Vorhaben:

Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Bauwerksverzeichnis

[DB

Unterlage 4

- Rampenneigung 6%
- barrierefreie Ausfiihrung

b) -

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen az) kinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1 Mittelbahnsteig
1.1 |a)9,1+30 — 9,2+70 Anl. 3. 1 a) Errichtung Mittelbahnsteig a1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) (Bahnsteig Gleis 1 und 2) az) DB Station&Service AG
b1) DB Station&Service AG
b) bestehender Bahnsteig - Bahnsteigkante 0,76 m (iber SOK b2) DB Station&Service AG
-Lange: L =140m
- Bahnsteigbreite: b= 3,70 m
- Blinden- und Wegeleitsystem
- Bahnsteigausstattung
- Beleuchtung
- Kabelleertrasse mit Schachten und
Abzweigkasten
b) -
1.2 |a)9,1+20 Anl. 3.1 a) Errichtung Rampe Sid ai) -
(Str. 3501) (Zugang tiber Gleis 1) az) DB Station&Service AG
b1) -
b.) - - Rampenlange L= 14,9 m bz2) DB Station&Service AG
- Rampenneigung 6%
- barrierefreie Ausfiihrung
b) -
1.3 |a)9,2+80 Anl. 3.1 a) Errichtung Rampe Nord at) -
(Str. 3501) (Zugang tiber Gleis 2) az) DB Station&Service AG
b1) -
b.) - - Rampenlange L= 14,9 m b2) DB Station&Service AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation DB
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen
Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1.4 |a)9,2+75 Anl. 3.1 a) Anderung Signalstandort Nord a1) DB Netz AG
(Str. 3501) (Gleis 2) a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b) Signal - Signalmast versetzen bz) DB Netz AG
b) -
1.5 |a)9,1+35 Anl. 3.1 a) Anderung Standort Haltetafel Siid at1) DB Netz AG
(Str. 3501) (Gleis 1) az) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b) Haltetafel - Haltetafel versetzen b2) DB Netz AG
b) -
1.6 |a) 9,2+65 Anl. 3.1 a) Neubau Haltetafel Nord ai) -
(Str. 3501) (Gleis 2) a2) DB Netz AG
b1) -
b) - - Haltetafel aufstellen bz) DB Netz AG
1.7 |a)9,2+85 Anl. 3.1 a) Errichtung Reisendeniibergang Nord at) -
(Str. 3501) (Zugang (ber Gleis 2) a2) DB Netz AG
b1) -
b.) - - Reisendeniibergang mit B = 2,40 m bz2) DB Netz AG
- Versetzen Kabelschacht
- barrierefreie Ausfihrung
b) -
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation DB
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen
Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
2 Zugang West
2.1 ]a)9,1+10 Anl. 3.1 a) Errichtung Treppe als Zugang von der at) -
(Str. 3501) HinterbergstraBe, km 9,113 az) DB Station&Service AG
b1) -
b) - - Lange 14 m b2) DB Station&Service AG
- lichte Breite 1,60 m
- Beleuchtung
b) -
2.2 |a)9,1+25 Anl. 3.1 a) Errichtung Rampenanlage als Zugang at) -
(Str. 3501) von der HinterbergstraBe, km 9,140 az) DB Station&Service AG
b1) -
b) - - Lange 125 m b2) DB Station&Service AG
- lichte Breite 2,40 m
- Neigung max. 6%
- Beleuchtung
- barrierefreie Ausfihrung
b) -
2.3 [a)9,1+20 Anl. 3.1 a) Errichtung WSH at) -
(Str. 3501) az2) DB Station&Service AG
- Wetterschutzhaus Kat. 6 b1) -
b) - - Stlitzweiten 3 x 1,50 m bz2) DB Station&Service AG
b) -
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Vorhaben:

Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

b) -

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3 Zugang Ost
3.1 |a) 9,1+60 — 9,2+85 Anl. 3.1 a) Errichtung Zugang BornstraBe at) -
(Str. 3501) az2) DB Station&Service AG
- Lange 120 m b1) -
b) - - Breite 1,60 m b2) DB Station&Service AG
- Neigung max. 6%
-Bewegung§ﬂéchen1,80 m x 1,80 m
- Zaun als Ubertrittsbarriere
- Beleuchtung
- barrierefreie Ausfiihrung
b) -
3.2 [a)9,2+70 Anl. 3.1 a) Errichtung WSH at) -
(Str. 3501) az) DB Station&Service AG
- Wetterschutzhaus Kat. 6 b1) -
b) - - Stltzweiten 3 x 1,50 m bz) DB Station&Service AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation DB
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen
Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von at) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen  |Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Gleisverschwenkung Gleis 2
41 |a)9,0+10—-9,4+23 Anl. 3.1 a) Anderung Gleislage ai1) DB Netz AG
(Str. 3501) az2) DB Netz AG
' - Stopf- und Richtarbeiten (iber 413 m b1) DB Netz AG
b) Gleis 2 - Verschwenkung um ca. 0,9 m b2) DB Netz AG
- Tiefenentwéasserung
b) -
4.2 |a)9,0+10-9,3+95 Anl. 3.1 a) Neubau Bahngraben at) -
(Str. 3501) az) DB Netz AG
- Entwasserung des Oberflachenwassers b1) -
b) - b2) DB Netz AG
b) -
43 J]a)9,1+10 Anl. 3. 1 a) Neubau Durchpressung at) -
(Str. 3501) az2) DB Station&Service AG
' - Durchpressung der Gleisquerung b1) - . '
b) Gleis 1 - Anschluss an das kommunale System bz) DB Station&Service AG
-Langeca. 35 m
b) -
Bike & Ride
5.1 J]a)9,1+50 Anl. 3.1 a) Neubau Bike & Ride Anlage at) -
(Str. 3501) az) Stadt Wiesbaden
- Flache ca. 50 m? b1) - _
b) - - Anpassung Zufahrtsbereich bz) Stadt Wiesbaden
b) -
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation lDB
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen
Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6 Kabel / Leitungen
6.1 |a)9,0-9,3 Anl. 10. 1 a) - a1) ESWE Versorgungs AG Im Falle einer erforder-
(Str 3501) 3.2) ESWE Versorgungs AG lichen Leitungsverén_
b) Bestehende Stromleitung ESWE br) ESWE Versorgungs AG derung wird zwischen
b) Stromleitung b2) ESWE Versorgungs AG der DB
Bestehende Stromleitungen kreuzen im Station&Service AG
Bereich der Gleise, Rampen- und und dem Betreiber der
Treppenzugang. Die Leitung ist in Leitung eine Vereinba-
Abstiimmung mit dem Betreiber wahrend der
BaumaBnahmen zu sichern.. rung getroffen.
6.2 |a)9,0-9,3 Anl. 10.1  |a)- ai) DB Energie AG Im Falle einer erforder-
(Str. 3501) az) DB Energie AG lichen Leitungsveran-
b) Bestehende Stromleitung 50 Hz br) DB Energie AG derung wird zwischen
b) Stromleitung b2) DB Energie AG der DB
Bestehende Stromleitungen kreuzen im Station&Service AG
Bereich der Gleise, Rampen- und und dem Betreiber der
Treppenzugang. Die Leitung ist in Leitung eine Vereinba-
Abstiimmung mit dem Betreiber wahrend der
BaumaBnahmen zu sichern. rung getroffen.
6.3 |a) 9,0-9,3 Anl. 10.1  |a)- ai1) ESWE Versorgungs AG Im Falle einer erforder-
(Str 3501) 2) ESWE Versorgungs AG lichen Leitungsverén_

b) Trinkwasserleitung

b) Bestehende Trinkwasserleitung

Die bestehende Trinkwasserleitung verlauft
ausserhalb des Baubereiches.

)
az2)
b1) ESWE Versorgungs AG
b2) ESWE Versorgungs AG

derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

b) Telekommunikationsleitung

b) Bestehende Telekommunikationsleitung
ESWE

Die bestehende Telekommunikationsleitung
verlauft ausserhalb des Baubereiches.

)
az2)
b1) ESWE Versorgungs AG
b2) ESWE Versorgungs AG

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6.4 [a) 9,1-9,3 Anl. 10. 1 a) - ai1) ESWE Versorgungs AG Im Falle einer erforder-
(Str. 3501) az) ESWE Versorgungs AG lichen Leitungsverén-
b) Bestehende Gassleitung b1) ESWE Versorgungs AG derung wird zwischen
b) Gasleitung b2) ESWE Versorgungs AG der DB
Die bestehende Gasleitung verlauft ausserhalb Station&Service AG
des Baubereiches. )
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.
6.5 |a)9,1+20 - 9,2+490 Anl. 10.1  Ja) - ai) DB Netz AG Im Falle einer erforder-
(Str. 3501) az) DB Netz AG lichen Leitungsveran-
b) Bestehende LST Kabel b1) DB Netz AG derung wird zwischen
b) LST Kabel b2) DB Netz AG der DB
Bestehende LST Leitungen kreuzen im Bereich Station&Service AG
Signal Nord. Die Leitungen sind in ;
und dem Betreiber der
Abstimmung mit dem Betreiber wahrend der . . .
. Leitung eine Vereinba-
BaumaBnahmen zu sichern.
rung getroffen.
6.6 |a) 9,0-9,3 Anl. 10. 1 a) - a1) ESWE Versorgungs AG Im Falle einer erforder-
(Str 3501) 2) ESWE Versorgungs AG lichen Leitungsverén_

derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

Kanalnetz angeschlossen.

b) -

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen az) kinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6.7 |a) 9,0-9,3 Anl. 10. 1 a) - ai1) DB Netz AG Im Falle einer erforder-
(Str. 3501) az) DB Netz AG lichen Leitungsverén-
b) Bestehende Telekommunikationsleitung |b1) DB Neiz AG derung wird zwischen
b) Telekommunikationsleitung DB b2) DB Netz AG der DB
BestehendeTolek tationslei Station&Service AG
este endeTelekommuni ationsleitungen und dem Betreiber der
kreuzen im Bereich des Rampen- und Leit ine Vereinba-
Treppenzugang. Die Leitung ist in eitung eine vereinba
Abstiimmung mit dem Betreiber wahrend der rung getroffen.
BaumaBnahmen zu sichern.
6.8 |a)9,1+00 Anl. 10. 1 a) - ai1) ESWE Versorgungs AG Im Falle einer erforder-
(Str. 3501) az) ESWE Versorgungs AG lichen Leitungsveran-
b) Bestehende Mischwasserleitung b1) ESWE Versorgungs AG derung wird zwischen
b) Mischwasserkanal b2) ESWE Versorgungs AG der DB
Die bestehende Mischwasserleitung verlauft Station&Service AG
ausserhglb des“Bauberellches. Die ) und dem Betreiber der
Bahnsteigentwasserung inkl der Zugange . . .
) Leitung eine Vereinba-
werden bei 9,1+ 00 angeschlossen.
rung getroffen.
6.9 [a)9,1+00 Anl. 10. 1 |a) Neubau Entwasserungsleitung a1) DB Station&Service AG Im Falle einer erforder-
(Stl’. 3501) Mittlebahnsteig 32) DB Station&Service AG lichen Leitungsverén-
b1) DB Station&Service AG derung wird zwischen
b) - Die Entwésserung wird an das bestehende  |b2) DB Station&Service AG der DB

Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.
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Vorhaben:

Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von at) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen  |Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6.10 (a) 9,0+30 —9,4+95 Anl. 10. 1 a) Neubau Tiefenentwéasserung at) -
(Str. 3501) az) DB Netz AG
Die Tiefenentwésserung wird im Zuge der br) -
b) - Gleisverschwenkung errichtet. bz) DB Netz AG
6.11 (a) 9,1+20 - 9,2+90 Anl. 10. 1 a) Neubau Stromleitung (50 Hz) a1) DB Netz AG
(Str. 3501) az) DB Netz AG
Die Energieversorgung wird neu aufgebaut. b1) DB Netz AG
b) - b2) DB Netz AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen az) kinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Rickbau
7.1 |a) 9,2+50 Anl. 3.2 a) Rickbau Hausbahnsteig a1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) a2) -
Rickbau Bahnsteigkante Gleis 1 b1) DB Station&Service AG
b) - b2) -
7.2 |a)9,1-9,2 Anl. 3.2 a) Riickbau Kabelkanal at1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) az) -
Riickbau bestehender Kabelkanal Gleis 1 b1) DB Station&Service AG
b) - b2) -
7.3 |a)9,1+35-9,2 Anl. 3.2 a) Rickbau Beleuchtung a1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) az) -
Ruckbau bestehende Beleuchtung am br) DB Station&Service AG
b) - Hausbahnsteig b2) -
7.4 |a)9,2+20 Anl. 3.2 a) Riickbau Olkeller a1) DB Netz AG
(Str. 3501) a2) -
Riickbau bestehender Olkeller und b1) DB Netz AG
b) - Entsorgung. be) -
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a2) kiinft. Eigentlimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
75 |a)9,1+10—-9,3+05 Anl. 3.2 a) Riickbau Mittelbahnsteig a1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) a2) -
Riickbau bestehender Mittelbahnsteig. b1) DB Station&Service AG
b) - b2) -
7.6 |a)9,2+50 Anl. 3.2 a) Riickbau WSH ehem. EG Gebéaude at1) DB Station&Service AG
(Str. 3501) az) -
Riickbau Wetterschutzhaus b1) DB Station&Service AG
b) - b2) -
7.7 la)9,1+30 Anl. 3.2 a) Riickbau WSH bei RU at1) Stadt Wiesbaden
(Str. 3501) az) -
Riickbau Wetterschutzhaus und Riickgabe an |b1) Stadt Wiesbaden
b) - Stadt Wiesbaden. bz) -
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

[DB

Unterlage 4
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Unterlage  |Neubau/Anderung von ai) bish. Eigentimer sonstige MaBnahmen [Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen az) kinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
8 Baustelleneinrichtungsflachen
8.1 |a)9,1+30 Anl. 9 a) Herrichten einer temporéren at) -
(Str. 3501) Baustelleneinrichtungsfliche az) -
b1) -
b) - Herstellen einer temporaren Baustellenein- bz) DB Station&Service AG
richtungsflache im Bereich der Rampe.
- GroBe ca. 200 m?
- Befestigung: Schottertragschicht
8.2 |a)9,1 Anl. 9 a) Herrichten einer temporaren ait) - Wiederherstellung
(Str. 3501) Baustelleneinrichtungsfliache az) - des
b1) - . _ vorhandenen Zustan-
b) - Herstellen einer temporéren Baustellenein-  |b2) DB Station&Service AG des nach Bauende
richtungsflache im Bereich der neuen B&R
Anlage.
- GréBe ca. 1000 m2
- Befestigung: Schottertragschicht
8.3 |a)9,1+60 —9,3+00 Anl. 9 a) Herrichten einer temporéren at) -
(Str. 3501) Baustellenzufahrt az) -
b1) -
b) - Herstellen einer temporaren Baustellenzufahrt |b2) DB Station&Service AG
im Bereich des neuen Zugangs BornstraB3e.
-Lange ca. 150 m
- Befestigung: Schottertragschicht
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