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Hohe nach Angaben Leitungstrager

N Strom 20 kV/ 1kV/ Steuerkabel

Q\— Beleuchtungskabel/T-COM (Unitymedia)

Gasleitung HG N 315 PE
Trinkwasser HW 225 PE
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Anlage 6.1.1a
ersetzt Anlage 6.1.1

a Fahrbahn nachrichtlich dargestelltf. Schén 30.07.2020
a Bemessungswasserstande, Entwasserung, Lage Zaun, Aufbau Bstg., Lage Wetterschutzhduser und Lichtraumprofile angepasst. [Schiller/Stetin 20.12.2018
a Schallschutzwand vor dem EG entfernt. Schiller/Stetin 20.12.2018
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Unterlage fur

eine Entscheidung nach § 18 AEG

Auftragnehmer: Planverfasser:
DB Engineering & Consulting GmbH .
) ) Auftrag-Nr.:
Region Mitte
Planung Frankfurt Datum Name
. TV-MI-P-FFM
HahnstraBe 52 gez. 05/13 Fellwock
60528 Frankfurt/Main
bearb. | 05/13 Kratzer
Frankfurt/Main, 05.08.2020 gez. i. A. S. Konfopoulos
Grf, Datum, Unferschrift gepr. | 05/13 Schwarze
Bauherr: DB Netz AG und DB S&S AG
NETZE | verireten curch NETZE|,, ., ©O.1.1a
DB Nefz AG DB Netz AG
Regionalbereich Mitte ING=MI-N
Fachplanung sonstige Gewerke HahnstraBe 49 Planart:
Pfarrer-Perabo-Platz & 60528 Frankfurt/Main
60326 Frankfurt/Main Planzeichen:
Frankfurt/Main, 05.08.2020 gez.i.V. B. Baser
Ort, Datum, Unterschrift Blattgr: 780 x 297mm
Mafstab: . Einwirkungen (Lastmodelle):
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1:100 Hohen- und Koordinatensystem
km 15,7+43 (Str. 3660) / km 67,1+57 (Str. 3685) pen und y
DB REF
Projekt: . . ..
S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn
Strecke: Planfeststellungsabschnitt 3 - Hanau
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