Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Berechnet mit

jahrliche
10 Regenwiederkehr-
wahrscheinlichkeit

10 Minuten Regendauer

256,2 [I/(s x ha)]

Spitzenabfluss-

beiwert Ws
Gleisfeld KG1 0,4
Gleisfeld KG2 0,2
Boschung 0,2
Bahnsteig; Wege 0,9
Abdichtung im WSG |l 0,95

Anlage 10.2a - neu

aus DWD Kostra-Atlas

Blatt 1



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.01a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1
Streckenentwasserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemal? Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|
Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 17,236 17,485
Strecke 3685 68,654 68,904
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 68,654 68,904
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 17,236 17,485
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 4 17,236 17,485
Anfang/Ende Graben Lange
Strecke 3660 17,260 17,469 209,00
Strecke 3685
Entwdsserung in Versickerungsgraben bahnrechts
mittleres hochstes Grundwasser 100,270 99,88
Grundwasser unter SO -4,05 -4,44
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,90 -2,29
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung |Briicke Planum 2 | Planum 3 | Planum 4
Sohle Bestand
KG 2 KG1 KG 1
Lange [m] = 209 211 31 249 249 249
Breite [m] = 1,0 11,0
Einzugsflache A [m?] = 209 1261 341 1387 1387 1374 aus CAD
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,95 0,2 0,4 0,4 bzw PROVI
209 252 324 277 555 550
Areq [M?] = 2167
Ag [m?] = 309
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.01a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
| Niederschlagspenden
[ Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atas des DWD
cEEEEEEE Regen- (0,1 \%
= E E E EE E E ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
— S
[, "9%88988ILEEoNaNsR min| 614|166
[ 150 10 min 256,2| 44,56
T 15 min 204,2| 52,9
B e 20 min 171,6] 58,96
B 50 1= 30 min 132,0] 67,26
B 0 \ 45 min 99,8 75,06
- \ 60 min 81,3[ 80,28
| = 50 90 min 58,2| 83,36
G \ 2h 459] 84,83
[ 5100 \ 3h 32,9] 85,53
T 4h 26,0 84,52
[ \ 6h 18,7] 79,93
[ 200 9h 13,4] 68,87
12h 10,6] 55,89
| -2 ] L)
0 181 83| 39,55
| -300 24 h 7,1 21,92
B 48 h 40| -115,32
Regendauer 72 h 3,0 -250,00

3. Ergebnis:

Erforderliches Grabenvolumen 85,5 m?
erforderlicher Querschnitt 0,41 m?
Gewadhlte Dimensionen

Lange Sohle 209,0/m

Sohlbreite 1im

Flache Sohle 209

Lange (oben) 210,8|m

Breite (oben) 2,8/m

Hohe (vorhanden) 0,6/m

Querschnitt (vorhanden) 1,1|{m?

Flache (vorhanden) 590,2 |m? ausreichender Querschnitt

Volumen (vorhanden) 239,3m? ausreichendes Volumen
Ausnutzung

Breite (effektiv) 1,48|m Trapezquerschnitt mittlere Breite

Hohe (genutzt) 0,32/m

Querschnitt (genutzt) 0,47 | m?

Flache (genutzt) 309,3|m?

Volumen (genutzt) 99,0 m?
Einstauh6he Z, 0,28 m < Hohe (genutzt)

0,32/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 5,53E+04|s
15,4 |h <24h
0,6 Tage




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.02a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1
Streckenentwasserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemal? Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|
Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 17,506 17,656
Strecke 3685 68,925 69,076
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 68,925 69,076
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 17,506 17,656
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 4 17,506 17,656
Anfang/Ende Graben Lange
Strecke 3660 17,506 17,656 150,00
Strecke 3685 68,925 69,076 151,00
Entwdsserung in Versickerungsgraben bahnrechts (Siidseite)
mittleres héchstes Grundwasser 99,880 100,29
Grundwasser unter SO -4,87 -4,46
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -2,72 -2,31
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Béschung | Planum 2 | Planum 3 | Planum 4
Sohle Bestand
KG 2 KG1 KG1
Lange [m] = 150 150 150 150 150
Breite [m] = 1,0 5,8
Einzugsflaiche A [m?] = 150 1337 1030 1030 985 Aus CAD
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,2 0,4 0,4
150,0 267,4 206,0 4119 393,9
Aeg IM?] = 1429
Ag [m?] = 215
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.02a - neu

Blatt 2

2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
£ £ c£g£cc Regen- "'po.1) %
| -EESEEEEESEI:cs::s; dauer | inl/(s*ha) in m3
WIS R8LB8SSumtoodIIEN 5 min 361,4 21,01
: 100 2 10 min 256,2| 29,56
| 15 min 204,2| 35,10
B 50 e———— 20 min 171,6( 39,08
il _— 30min|___ 132,0] 44,56
[ 45 min 99,8 49,69
g 0 60 min 81,3 53,11
= \ 90 min 58,2| 55,04
[ & -50 2h 459| 55,91
5 3h 32,9| 56,17
L T o 4h 26,0] 55,28
B 6h 18,7 51,81
[ \ 9h 13,4 43,83
| -150 12h 10,6] 34,57
| \ 18 h 8,3| 22,44
24 h 7,1 9,46

P 48 h 4,0] 86,78
| Regendauer 72h 3,0] -18131
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 56,2 m?
erforderlicher Querschnitt 0,37 | m?
Gewdhlte Dimensionen

Lange Sohle 150,0)m

Sohlbreite 1,0lm

Flache Sohle 150,0

Lange (oben) 151,5|m

Breite (oben) 2,5/m

Hohe (vorhanden) 0,5/m

Querschnitt (vorhanden) 0,9/m?

Flache (vorhanden) 378,7|m?

Volumen (vorhanden) 131,9m? > erforderlich
Ausnutzung

Breite (effektiv) 1,44\m Trapezquerschnitt mittlere Breite

Hohe (genutzt) 0,29|m

Querschnitt (genutzt) 0,42 \m?

Flache (genutzt) 215,2|m?

Volumen (genutzt) 62,4 m3
Einstauhdhe Z,, 0,26 'm < Hohe (genutzt)

0,24\m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 5,22E+04|s
14,5/h <24h
0,6 Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.03a - neu

Blatt 1

8, Ausgabe April 2005

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsblatt DWA-A 13
|

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 17,778 17,990
Strecke 3685 69,319 69,409

Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):

Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 -
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 4 17,778 17,990

Entwasserung in

Versickerungsgrabe

n bahnrechts (Siidseite)

mittleres hochstes Grundwasser 99,880 100,29
Grundwasser unter SO -4,87 -4,48
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -2,72 -2,33
Anfang/Ende Graben Lange
Strecke 3660 17,778 17,990 212,20
Strecke 3685 69,319 69,409 90,00
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung Planum 4
Sohle
KG1
Lange [m] = 212 212 212
Breite [m] = 0,4 2,2 6,0
Einzugsflache A [m?] = 85 459 1282
AbfluRbeiwert @ [] = 1,0 0,2 0,4
84,9 91,7 512,8
Aq [Mm? = 689
Ag [m?] = 145
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.03a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
| Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRAAtas des DWD
-~ Regen- fD(0,1) v
S EEEEEEE ccccc dauer in l/(s*ha) in m?
| IS
7 WS89 88AmsoaN8Ig 5 min 361,4] 10,60
40 10 min 256,2| 14,87
| A .
20 15 min 204,2 17,62
: . — TN 20min| ___171,6] 19,58
[ \ 30 min 132,0] 22,23
| -20 45 min 99,8| 24,64
- \ 60 min 81,3| 26,18
| = \ 90 min 58,2 26,77
| o 60 \ 2h 45,9] 26,82
S 3h 32,9 26,17
= \ 4h 26,0] 24,9
[ 100 \ 6h 18,7] 21,62
| -120 9h 13,4 15,23
B 140 12h 10,6] 8,19
- 18h 83| 2,64
| -160 24 h 7,11 -13,90
| 48 h 4,0l -81,47
Regendauer 72 h 3,0] -148,16
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 26,8 m?
erforderlicher Querschnitt 0,13|m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange Sohle 212,2/m
Sohlbreite 0,4/m
Flache Sohle 84,9
Ldnge (oben) 213,7|m
Breite (oben) 1,9/m
Hohe (vorhanden) 0,5/m
Querschnitt (vorhanden) 0,6|m?
Flache (vorhanden) 406,0|m?
Volumen (vorhanden) 122,4|\m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,69|m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Héhe (genutzt) 0,19/m
Querschnitt (genutzt) 0,13|m?
Flache (genutzt) 145,4|m?
Volumen (genutzt) 27,6\ m?
Einstauhohe Z, 0,18 m < Hohe (genutzt)
0,32/m unter Planumskante
Entleerungszeit t¢ 3,69E+04(s
10,3|h <24h
0,4 Tage




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.04a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsbhlatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 18,082 18,349
Strecke 3685 69,505 69,769

Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich): Strecke 3660 Gleis Ri Hanau

Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3

4

18,082 18,349

Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum
Anfang/Ende Graben Anfang Ende Lange Anfang Ende Lange Summe
Strecke 3660
Strecke 3685 69550 69769 219
Entwasserung in Versickerungsgraben bahnrechts (Siidseite)
mittleres hochstes Grundwasser 99,050 100,45
Grundwasser unter SO -4,48 -3,41
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -2,33 -1,26
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung Planum 4
Sohle
KG1
Lange [m] = 219 219 267
Breite [m] = 0,4 5,0 6,1
Einzugsflache A [m?] = 88 1095 1637
AbfluRbeiwert @ [] = 1,0 0,2 0,4
87,6 219,0 654,7
Aq M = 961
Ag [m?] = 159
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05

Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.04a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
| Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
ccccccc Regen- Tp0,1) Vv
| E EEEEEEE cccccoSssss dauer in I/(s*ha) in m?
| Wi R8Y88umvrsoodd3IIR 5 min 361,4] 14,29
[ 60 ——— 10 min 256,2 20,09
| 40 15 min 204,2| 23,85
[ o |—" N 20 min 171,6] 26,54
[ ~ \ 30 min 132,0] 30,22
| 0 \ 45 min 99,8] 33,65
| ¢ 20 60 min 81,3 35,91
|3 40 \ 90 min 58,2 37,10
5 \ 2h 459] 37,56
| g 60 \ 3h 32,9] 37,47
| & go 4h 26,0 36,60
I \ 6h 18,7 33,71
[ \ 9h 13,4] 27,48
| -120 12 h 10,6/ 20,38
| -140 18 h 8,3 10,54
24 h 7,1 0,11

— 10 48 h 40] 71,78
| 72h 3,0] -142,51
— Regendauer
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 37,6 m?
erforderlicher Querschnitt 0,18 m?
Gewadhlte Dimensionen

Lange Sohle 209,0/m

Sohlbreite 0,4/m

Flache Sohle 83,6

Ldnge (oben) 210,5|m

Breite (oben) 1,9/m

Hohe (vorhanden) 0,5/m

Querschnitt (vorhanden) 0,6|m?

Flache (vorhanden) 400,0/m?

Volumen (vorhanden) 120,6 ' m? > erforderlich
Ausnutzung

Breite (effektiv) 0,76|m Trapezquerschnitt mittlere Breite

Héhe (genutzt) 0,24|m

Querschnitt (genutzt) 0,18|m?

Flache (genutzt) 158,8|m?

Volumen (genutzt) 38,1m?
Einstauhohe Z, 0,24/m < Hohe (genutzt)

0,26/m unter Planumskante
Entleerungszeit t; 4,73E+04|s
13,1|h <24h
0,5/ Tage




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.05a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1
Streckenentwasserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemaR Arbeitshlatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
[
Entwdsserung Abschnitt km
Strecke 3660 Richtung Hanau 18,352 bis 18,780
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3660 Richtung Hanau 18,352 bis 18,780
Anfang/Ende Graben
Strecke 3685 Richtung Hanau 69,772 69,918 146 70,017 70,200 183 329
Strecke 3660 18,353 18,499 146 18,597 18,780 183 329
Der Nachweis der Leistungsfahigkeit des Grabens wird mit dem unginstigem Fall - dem ldngeren Graben - durchgefiihrt
Entwasserung in Graben
mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Grabensohle -1,00
1. Ausgangsdaten
Flachen Graben- Béschung Planum 3
Sohle
Lange 329
Einzugsflache A [m?] = 132 1639 2627 CAD
AbfluBbeiwert y [] = 1,0 0,2 0,4
131,6 327,9 1050,7
A [M?] = 1510
As [m?] = 181
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.05a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
| Niederschlagspenden
| Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
. EEE£ £ £ £ & Regen- | rpoy v
= E E E E E E E c © © © < dauer in in m3
1S
[ s 3888288 amrsoa NI 5 min 3614 21,68
[ 100 10min| _ 256,2] 30,54
[ 15min| _ 2042[ 36,32
[ 50 . 20min|_ 171,6] 40,48
B / 30min|__ 132,0] 46,26
. 45 min 99,8 51,75
[ =2 o 60 min 81,3] 55,48
| = 90 min 58,2 57,91
2 2h 45,9 59,25
[ .09:’ -50 3h 32,9 60,38
| 4h 26,0 60,34
[ 6h 18,7] _ 58,52
| -100 \ 9h 13,4 52,93
[ 12h 10,6] 46,02
| 18 h 8,3 38,79
[ -150 24 h 7,1 30,68
— Regendauer 48h 4,0 47,34
g 72h 3,0] 123,62
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 60,4\ m?
erforderlicher Querschnitt 0,18 m?
Gewahlte Dimensionen
Lange Sohle 329,0/m
Sohlbreite 0,4/m
Breite (oben) 1,6|m
Hohe (vorhanden) 0,4|m
Querschnitt (vorhanden) 0,4|m?
Flache (vorhanden) 526,4|m?
Volumen (vorhanden) 59,2/ m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,55|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,10|m
Querschnitt (genutzt) 0,06|m?
Flache (genutzt) 181,0{m?
Volumen (genutzt) 18,1 m?
Einstauhéhe Z, 0,33|m < Hohe (genutzt)
0,07|m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 6,67E+04|s
18,5|h <24h
0,8/ Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.06a - neu

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwasserung Abschnitt km von bis

Strecke 3660 18,826 18,997

Strecke 3685 70,243 70,415

Strecke 3674 Bestandsachse
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich): Strecke 3660 Gleis Ri FfM

Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 70,243 70,415

Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 70,243 70,415 Bestandsachse

Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 18,826 18,997

Entwdsserung in

Versickerungsgrabe

n bahnrechts (Siidseite)

mittleres héchstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -3,33 -9,93
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,18 -7,78
Anfang/Ende Graben
Strecke 3660 18940 18989 49
Strecke 3685 Richtung Ffm 0
Strecke 3685 Richtung Hu 70358 70415 57
im Dreieckmehrlange 4
Summe Grabenldnge 110
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung |Planum 1 |Planum2 |Planum 3
Sohle
KG1 KG1 KG1
Lange [m] = 110 157 172 172 172
Breite [m] = 1,0 3,1 7,5 8,6 5,3
Einzugsflaiche A [m?] = 110 487 1282 1486 906
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,4 0,4 0,4
110,0 97,3 512,7 594,5 362,4
Aq [M?] = 1677
Ag [m?] = 176
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k¢ [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.06a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
_cccccec Regen- f(o,1) 4
EEEEEEEE ccccc dauer | inl/(s*ha) in m?
I IS
B b8 Y88AmsooNIIRN 5 min 361,4] 23,79
[ 80 10 min 256,2] 33,55
[ 60 —_— 15 min 204,2] 3991
| 20 _— ~~ 20 min 171,6] 44,52
B Ve \ 30 min 132,0] 50,93
L, 20 45 min 99,8 57,06
| 2 9 \ 60 min 81,3] 61,28
I \ 90 min 58,2[ 64,18
| & \ 2h 459] 65,88
| 2 40 3h 32,9 67,60
o~ o0 \ 4h 26,0] 68,04
| ) \ 6h 18,7 67,00
[ -80 9h 13,4 62,32
| -100 12 h 10,6[ 56,20
B 18h 83| 51,16
| -120 24 h 7,1| 45,16
48 h 4,01 -28,79

[ Regendauer 72 h 3,0 -100,81
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 68,0 m?
erforderlicher Querschnitt 0,62 |m?
Gewdhlte Dimensionen

Lange Sohle 110,0|m

Sohlbreite 1,0lm

Flache Sohle 110,0|m

Lange (oben) 111,5\m

Breite (oben) 2,5/m

Hohe (vorhanden) 0,5/m

Querschnitt (vorhanden) 0,9/m?

Flache (vorhanden) 278,8|m?

Volumen (vorhanden) 96,9 m> > erforderlich
Ausnutzung

Breite (effektiv) 1,60|m Trapezquerschnitt mittlere Breite

Hohe (genutzt) 0,40/m

Querschnitt (genutzt) 0,64 |m?

Flache (genutzt) 176,0)m?

Volumen (genutzt) 70,4\m?
Einstauhdhe Z,, 0,39/m < Hohe (genutzt)

0,11|m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 7,73E+04|s
21,5|h <24h
0,9/ Tage




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.07a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660
Strecke 3685 70,416 70,506

Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 70,416 70,506
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 70,416 70,506
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 4 - -

Anfang/Ende Graben Lange
Strecke 3685 Gleis Ri FfM 70,416 70,472 56
Strecke 3685 Gleis Ri Hu 70,416 70,456 40

Graben wird einmal mit groRerem Wert bemessen

Entwdsserung in Versickerungsgraben bahnlinks
mittleres héchstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -3,33 -4,34
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,18 -2,19

1. Ausgangsdaten

Flichen Graben-  |Boschung | Planum1
Sohle
KG 1
Lange [m] = 56 59,9 90
Breite [m] = 0,4 4,0 7,0
Einzugsflaiche A [m?] = 22 239 630
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 0,2 0,4
22,4 47,9 251,8
Areq [M?] = 322
Ag[m?] = 47
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k¢ [m/s] = 1,00E-05

Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.07a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
_cfccecegecs Regen- fb(0,1) v
= E EEEEEE ccccc dauer in l/(s*ha) in m?
| IS
B PSUR8Y88ANmsoadZIEN 5 min 361,4] 4,71
- 20 10 min 2562 6,64
[ e 15 min 204,2 7,88
B 10 _— 20 min 171,6] 8,78
| 30 min 132,0/ 10,01
B 0 45 min 99,8] 11,17
- \ 60 min 813[ 11,9
| < 10 90 min 58,2 12,40
2 \ 2h 459 12,61
| 5 20 3h 329] 12,70
| \ 4h 26,0] 12,53
B -30 6h 18,7 11,8
| \ 9h 13,4 10,13
[ -40 12 h 10,6 8,15
| 18 h 8,3 5,63
[ -50 24 h 7,1 2,91
| 48 h 4,0 -17,89
Regendauer 72 h 3,0 -38,30
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 12,7 \m3
erforderlicher Querschnitt 0,23 m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 56,0|m
Sohlbreite 0,4m
Flache Sohle 22,4
Lange (oben) 57,5|m
Breite (oben) 1,9m
Hohe (vorhanden) 0,5/m
Querschnitt (vorhanden) 0,6/ m?
Flache (vorhanden) 109,3|m?
Volumen (vorhanden) 32,6 m3 > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,84/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,29|m
Querschnitt (genutzt) 0,24 \m?
Flache (genutzt) 46,8/ m?
Volumen (genutzt) 13,6 m?
Einstauhdhe Z,, 0,27 |\m < Hohe (genutzt)
0,23|m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 5,43E+04|s
15,1|h <24h
0,6 Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.08a - neu

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemal A

rbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3600 22,085 22,218
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 - -
Strecke 3600 Gleis Ri FfM Planum 3 22,085 22,218
Strecke 3600 Gleis Ri Hanau |Planum 4 - -

Entwdsserung in

Versickerungsgraben bahnlinks

mittleres héchstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -9,93 -9,93
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -7,78 -7,78

Anfang/Ende Graben

Lange Graben

Strecke 3600 Gleis Ri FfM 22,100 22,218 118
1. Ausgangsdaten
Flachen Graben- Boéschun | Planum 3
Sohle g
KG 1
Lange [m] = 118 119 133
Breite [m] = 0,4 2,17 5,3
Einzugsflaiche A [m?] = 47 258 705
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 0,2 0,4
47,2 51,7 282,0
Areq [M?] = 381
Ag [m?] = 83
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k¢ [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.08a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRAAtas des DWD
cEEEEEEE il g
= ccccc auer in l/(s*ha nm
— 52828988 nsc59332N Sminl 3614 5.8
| 20 - 10 min 256,2 8,25
| /_\ 5min|  2042] 9,77
[ 0 20 min 171,6 10,86
| \ 30 min 132,01 12,32
20 45 min 99,8| 13,65
— [ .
- \ 60 min 81,3] 14,49
| g 90 min 58,2 14,80
| £ 0 2h 459| 14,81
| D \ 3h 32,9| 14,41
[ ® 60 4h 26,0 13,68
B 6h 18,7 11,76
| 9h 13,4 8,09
8 12h 10,6] 4,06
| 18 h 8,3 -2,20
[ -100 24 h 7,1 -8,71
48 h 4,01 -47,20
[ Regendauer 72 h 3,0 -85,22
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 14,8 ' m?
erforderlicher Querschnitt 0,13 m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 118,0/m
Sohlbreite 0,4|m
Flache Sohle 47,2
Lange (oben) 119,5/m
Breite (oben) 1,9|m
Hohe (vorhanden) 0,5/m
Querschnitt (vorhanden) 0,6/ m?
Flache (vorhanden) 227,1|m?
Volumen (vorhanden) 68,3 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,70/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,20/m
Querschnitt (genutzt) 0,14 m?
Flache (genutzt) 82,6/ m?
Volumen (genutzt) 16,5 m?
Einstauhdhe Z,, 0,18 m < Hohe (genutzt)
0,32/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 3,59E+04 s
10,0|h <24h
0,4/ Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.09a - neu
Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemaR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwadsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3600 22,103 22,469
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 - -
Strecke 3600 Gleis Ri FfM Planum 3 22,218 22,328
Strecke 3600 Gleis Ri Hanau |Planum 4 22,103 22,469
Anfang/Ende Graben
Strecke 3600 Seite Gleis Hu 22,118 22,469 351
Entwdsserung in Versickerungsmulde bahnrechts km
mittleres héchstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -4,42 -7,24
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -2,27 -5,09
1. Ausgangsdaten
Flachen Graben-  |Boschung | Planum 3 Planum 4
Sohle
KG1 KG 1
Lange [m] = 351 369 110 369
Breite [m] = 2,0 5,0 13,1 5,7
Einzugsflache A [m?] = 702 1845 1440 2097
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,4 0,4
702,0 369,0 576,0 838,6
Areg [M?] = 2486
Ag [m?] = 776
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.09a - neu
Blatt 2

2. Berechnung

Grafik Niederschlagsspenden

Niederschlagspenden

nach dem KOSTRA-Atlas des DWD

sEEEEELE daner | inlionay | inme
= £ £ ccc auer | i * inm
Eouggeggsssssygyay sl
200 — 10 min 256,2 57,37
/——-—_\ 15 min 2042 67,74
0 20 min 171,6 75,00
\ 30 min 132,0] 84,61
200 45 min 99,8] 92,89
(]
=2 60 min 81,3 97,79
g \ 90 min 58,2| 97,86
g 400 2h 459] 95,83
k= \ 3h 32,9] 88,79
® 600 4ih 26,0] 79,50
\ 6h 18,7| 57,55
9h 13,4 19,11
800 \ h 10,6] 2185
18 h 8,3 -91,11
-1000 24 h 7,11 -162,05
48 h 4,0 -533,75
Regendauer 72 h 3,0 -902,06
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 97,9 m?
erforderlicher Querschnitt 0,28 m?
Gewidhlte Dimensionen
Lange Sohle 351,0{m
Sohlbreite 2,0lm
Breite (oben) 2,9/m
Hohe (vorhanden) 0,3|m
Querschnitt (vorhanden) 0,7 |m?
Flache (vorhanden) 1017,9|m?
Volumen (vorhanden) 125,0 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 2,21{m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,14|m
Querschnitt (genutzt) 0,31|m?
Flache (genutzt) 775,7 | m?
Volumen (genutzt) 108,6 m?
Einstauhdhe Zy, 0,13m < Hohe (genutzt)
0,17\m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 2,52E+04|s
7,0|h <24h
0,3/ Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.10a - neu

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemal} Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|
Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3671 0,410 0,490
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3671 Gleis Ri Hanau |Planum 2 0,410 0,490
Strecke 3600 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3600 Gleis Ri Hanau |Planum 4 - -
Anfang/Ende Graben
Strecke 3671 Gleis Ri FfM ,410 ,473 63
Strecke 3671 Gleis Ri Hanau
Entwdsserung in Versickerungsgraben bahnlinks
mittleres héchstes Grundwasser 100,450
Grundwasser unter SO -3,33
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,18
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung |Planum 1/2
Sohle
KG 1
Lange [m] = 63 63,0 85,0
Breite [m] = 0,4 4,1 6,1
Einzugsflaiche A [m?] = 25 258 519
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,4
25,2 51,7 207,4
Aeg [M?] = 284
Ag [m?] = 54
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert ki [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.10a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
_cfccecegecs Regen- IORY v
= E E E E E E E c cccc dauer in I/(s*ha) inm3
| IS
B L2888 88AdmsoaIIIRN 5 min 361,4] 4,30
- 20 10 min 256,2] 6,04
| 10 15 min 204,2 7,16
[ _— \ 20 min 171,6] 7,96
| 0 30 min 132,0 9,05
- \ 45 min 99,8] 10,06
[ > 10 60 min 81,3 10,71
[ LC" \ 90 min 58,2| 11,01
| o 20 2h 45,9| 11,08
5 \ 3h 32,9 10,93
[ = 0 \ 4h 26,0 10,55
| -40 6h 18,7 9,43
| 9h 13,4 7,19
| -50 12 h 10,6 4,68
| 18 h 8,3 0,98
[ -60 24 h 7,1  -2,89
| 48 h 4,01 -27,50
Regendauer 72 h 3,0l -51,76
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 11,1 m3
erforderlicher Querschnitt 0,18 m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 63,0/m
Sohlbreite 0,4m
Flache Sohle 25,2
Lange (oben) 64,5/m
Breite (oben) 1,9m
Hohe (vorhanden) 0,5/m
Querschnitt (vorhanden) 0,6/ m?
Flache (vorhanden) 122,6/m?
Volumen (vorhanden) 36,7 m3? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,85/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,30/m
Querschnitt (genutzt) 0,26|m?
Flache (genutzt) 53,6|m?
Volumen (genutzt) 16,1 m3
Einstauhdhe Z,, 0,21'm < Hohe (genutzt)
0,29|m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 4,14E+04 s
11,5/h <24h
0,5/ Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.11a - neu

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemalf’ Arbeitsblatt DWA-A 138

, Ausgabe April 2005

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3600 22,469 22,522
Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich):
Strecke 3671 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3671 Gleis Ri Hanau |Planum 2 - -
Strecke 3600 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3600 Gleis Ri Hanau |Planum 4 22,469 22,522
Entwdsserung in Versickerungsgraben bahnrechts

mittleres héchstes Grundwasser 100,450
Grundwasser unter SO -3,33
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,18
Anfang/Ende Graben Liange Graben
Strecke 3600 Gleis Ri Hanau 22,469 22,522 53
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben-  |Boschung | Planum 4
Sohle
KG 1
Lange [m] = 53 53,0 53
Breite [m] = 0,4 2,5 5,5
Einzugsflaiche A [m?] = 21 132 292
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,4
21,2 26,4 116,9
Ared [m?] = 165
Ag [m?] = 60
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert ki [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.11a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRAAdas des DWD
cSESEEES F;egen— er‘O’lr)] v s
= £ cccc auer i * inm
— Semgg9ggssScsaayey Sl B
[ Dy 10 min 256,2] 3,89
| 10 15 min 204,2 4,59
[ P N 20 min 171,6 5,07
B \ 30 min 132,0[ 5,71
. -10 \ 45 min 99,8 6,25
[ 2 20 60 min 81,3 6,56
= \ 90 min 582 6,51
| 2 % \ 2h 459 6,32
B _5_? -40 3h 32,9 5,74
| 50 \ 4h 26,0 5,00
B \ 6h 18,7 3,30
| -60 9h 13,4 0,37
| 70 \ 12 h 10,6 -2,73
| 18 h 8,3] -8,07
| -80 24h 7,1] -13,52
48 h 4,0 -41,33
—— Regendauer 72 h 3.0 68,90
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 6,6 m?
erforderlicher Querschnitt 0,13|m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 53,0|m
Sohlbreite 0,8|m
Flache Sohle 42,4
Lange (oben) 54,5/m
Breite (oben) 2,3/m
Hohe (vorhanden) 0,5/m
Querschnitt (vorhanden) 0,8/ m?
Flache (vorhanden) 125,4\m?
Volumen (vorhanden) 41,7\ m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,13|m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,22|m
Querschnitt (genutzt) 0,25/m?
Flache (genutzt) 59,9|m?
Volumen (genutzt) 13,2 m?
Einstauhdhe Z,, 0,11/m < Hohe (genutzt)
0,39m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 2,28E+04|s
6,3|h <24h
0,3| Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.12a - neu
Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemalR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwisserung siidostliche Béschung der SU Maintaler StraRe

km 16,210

Entwdsserung in

siiddstliche Mulden-Rigolenversickerung

bei km 16,2|Strecke 3660

A ) Nachweis Rigole

mittleres hochstes Grundwasser 100,090

Grundwasser unter SO -3,25

Grundwasser unter Rigole -0,89
1. Ausgangsdaten

Béschung |unbefestigte |Mulde
Strale Flache
(Bankett)
Einzugsflache A [m?] = 1978 370 326
AbfluBbeiwert y [] = 0,2 0,2 1
396 74 326
Art-.‘d [mZ] = 796
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhdaufigkeit [1/a] = 0,10
Rigolenbreite b [m] = 6,00
Rigolenhdhe h [m] = 0,65
Speicherkoeffizient ssy = 0,35 |Kiesfiillung
Speicherkoeffizient si = 0,00
Rohrdurchmesser 0,50
qdr 0,00|1/(sxha)
Qdr = Au x qdr 0,00000
0,0625|m?

Zuschlagsfaktor fz 1,2




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.12a - neu
Blatt 2

2. Berechnung

- Grafik Niederschlagsspenden

Niederschlagspenden

nach dem KOSTRA-Atlas des DWD

L
cEEgcecc£cc Regen- b(0,1) .
ESfCchoocccccNE an daver | inli(stha) | """
——— LAANNTOONMT OO N N~
| 25 p———— 5 min 361,4 7,52
| 10 min 256,2| 10,57
| 15 min 204,2| 12,54
| 20 20 min 171,6f 13,94
| 30 min 132,0f 15,82
-} 45 min 99,8 17,53
[ 5P 60 min 81,3 18,61
5 90 min 58,2| 19,11
-t 10 <==MAX 2h 459| 19,26
| ® / \ 3h 32,9 19,11
s 4 h 26,0 18,70
s 5 6h 18,7| 17,65
s 9h 13,4 15,97
s 12 h 10,6] 14,55
s 0 18 h 8,3| 13,43
s 24 h 7,11 12,61
s Regendauer 48 h 4,0 8,33
72 h 3,0 6,63
3. Ergebnis:
Erforderliche Lange L [m] = 19,26
MaRgebende Regendauer D [h] = 2
MaRgebende RegenSpende I/sxha = 32,9
Gewdhlte Lange L [m] = 20,00
Entleerung
Regenvolumen Vr = rpjp;*Areq*D 1884451
18,8/ m?
Rigolenvolumen Vrig = L*B*H*S, 28,1|m?
Ablauf wahrend Regendauer 4,6/m?
Bilanz -13,8m?
2 x Hl4 0,3
Br,w 6,3
A,s 126,5
Qs+Qdr 0,000633 | m3/s
0,63|l/s
m3
Entleerungszeit tg 496,6 min
8,3|h <24 h
0,3|Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.12a - neu
Blatt 3

Nachweis der Versickerung gemalR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwisserung siidostliche Béschung der SU Maintaler StraRe

km 16,210

Entwdsserung in

siiddstliche Mulden-Rigolenversickerung

bei km 16,2

Strecke 3660

B ) Nachweis Mulde

mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Rigolensohle -0,54
1. Ausgangsdaten
Flichen Mulde
Lange [m] = 163
Breite [m] = 2,0
Flache Mulde A [m?] = 326

Aeq [M?] = 796 Flache inklusive Boschung und Bankett
Ag [m?] = 183
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.12a - neu
Blatt 4

2. Berechnung

- Grafik Niederschlagsspenden

Niederschlagspenden

nach dem KOSTRA-Atlas des DWD

cEEEEEEE oo I T
g £ £ ccc auer i * in m?
- 52238288555 559352¢ T
[ e 10 min 256,2| 15,18
[ /_\ 15 min 2042 17,27
| 0 20 min 171,6] 18,44
B \ 30 min 132,0] 19,30
[ 10 45 min 99,8] 18,74
- 60 min 81,3 17,17
= \ 90 min 58,2 11,11
[ = 2h 459 4,42
| 'nc‘:» \ 3h 32,91 -9,85
-30 4h 26,01 -24,79
| \ 6h 18,7 -55,69
0 9h 13,4 -103,69
12 h 10,6| -152,45
| 18 h 8,3] -246,17
| -50 24 h 71| -340,40
| 48 h 4,0] -743,68
[ Regendauer 72 h 3,0 -1145,94
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 19,3 m?
erforderlicher Querschnitt 0,12|m?
Gewahlte Dimensionen
Lange 163,0/m
Sohlbreite 1,0/m
Breite (oben) 2,0lm
Hoéhe (vorhanden) 0,3|m
Querschnitt (vorhanden) 0,4|m?
Flache (vorhanden) 329,3|m?
Volumen (vorhanden) 67,2|m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,12|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,08/m
Querschnitt (genutzt) 0,09|m?
Flache (genutzt) 182,6| m?
Volumen (genutzt) 14,6 m?
Einstauhdhe Zy 0,11m < Hohe (genutzt)
0,19|m unter Oberkante
Entleerungszeit tg 2,11E+04|s
5,9/h <24h
0,2 Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.13a - neu
Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemald Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwisserung siidwestliche Béschung der SU Maintaler Straf

km 16,210

Entwasserung in

siidwestliche Mulden-Rigolenversickerung

bei km 16,2

Strecke 3660

A ) Nachweis Rigole

mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Rigole -0,51
1. Ausgangsdaten
Boschung |unbefestigte |Mulde
Stralle Flache
(Bankett)
Einzugsflache A [m?] = 1869 360 300
AbfluBbeiwert g [] = 0,2 0,2 1
373,8 72,0 300,0
Areq [M?] = 746
Durchlassigkeitsbeiwert ki [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10
Rigolenbreite b [m] = 3,50
Rigolenhdhe h [m] = 0,90
Speicherkoeffizient ssy = 0,35 [Kiesfillung
Speicherkoeffizient s¢ = 0,00
Rohrdurchmesser 0,30
qdr 0,00|l/(sxha)
Qdr = Au x qdr 0,00000
0,0225
Zuschlagsfaktor fz 1,2




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.13a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
[ Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD r
P = = O = = = Regen- D(0,1) inm
ElGccuooccccciasan daver | inl/(s*ha)
—— D o1 N MO O OONMST OO0 N <~ "
[ 25 5 min 361,4| 8,74
| 10 min 256,2| 12,32
[ / ’\ 15min| _ 2042] 14,64
[ 20 20 min 171,6] 16,30
[ 30 min 132,01 18,57
e 45 min 99,8| 20,67
5 B 60 min 81,3] 22,05
= / \ 90 min 58,2 22,86
s . 2h 459 23,23
= / <== MAX 3h 32,9 23,41
[ 4h 26,0[ 23,21
[ 5 6h 18,7] 22,39
[ 9h 13,4 20,77
[ 12h 10,6] 19,27
[ 0 18h 83| 1824
[ 24 h 7,1 17,43
[ Regendauer 48 h 4,0 11,90
72 h 3,0 9,60
3. Ergebnis:
Erforderliche Lange L [m] = 23,41
MaRgebende Regendauer D [h] = 3
MaRgebende RegenSpende I[sxha = 45,9
Gewadhlte Linge L [m] = 25,00
Entleerung
Regenvolumen Vr = rp,*Areq*D 36970,5|1
37,0m?
Rigolenvolumen Vrig = L*B*H*S, 27,9|m?
Ablauf wahrend Regendauer 5,3|m?
Bilanz 3,7|m?
2 x H/4 0,5
Br,w 4,0
A,s 98,8
Qs+Qdr 0,000494 |m?[s
0,49 |l/s
m3
Entleerungszeit tg 1247,9 min
20,8|h <24h
0,9/ Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.13a - neu
Blatt 3

Nachweis der Versickerung gemald Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwisserung siidwestliche Boschung der SU Maintaler Strae

km 16,210

Entwdsserung in

siidostliche Mulden-Rigolenversickerung

bei km 16,2

Strecke 3660

B ) Nachweis Mulde

mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Grabensohle -1,00
1. Ausgangsdaten
Flachen Mulde
Lange [m] = 150
Breite [m] = 2,0
Einzugsflaiche A [m?] = 300
AbfluRbeiwert y [] = 1,0
Areg [Mm?] = 746 Fliche inklusive Boschung und Bankett
Ag [m?] = 168
fz 1,2
Durchladssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.13a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 4
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
| Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
EcEsegc¢ Regen- "o, v
[ ‘§§§§§E§§cs:ss§£§£i daver | inlj(s*ha) in m?
waddBYBsanroadaNTR Smin| 3614 11,5
1 10min| __ 256,2| 16,25
[ /\ 15 min 204,2] 19,25
| 0 20 min 171,6| 21,37
[ \ 30min| ___132,0] 24,24
[ 4 10 45 min 99,8| 26,83
- 60 min 81,3| 28,47
| % 2 90 min 58,2 29,02
| % ) 2h 45,9 28,98
[ .09:’ 3h 32,9 28,08
| -30 4h 26,0 26,54
| \ 6 h 18,7| 22,52
| -40 9h 13,4 14,95
| 12 h 10,6 6,67
| 18 h 8,3 -6,34
%0 24 h 7,1 _-19,82
— Regendauer 48 h 4,01 -98,39
9 72 h 3,00 -176,01
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 29,0 m?
erforderlicher Querschnitt 0,19/ m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange 150,0|m
Sohlbreite 1,0/m
Breite (oben) 2,0|lm
Hoéhe (vorhanden) 0,3|m
Querschnitt (vorhanden) 0,4|m?
Flache (vorhanden) 303,0|m?
Volumen (vorhanden) 61,9 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,12|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,08/m
Querschnitt (genutzt) 0,09 m?
Flache (genutzt) 168,0|m?
Volumen (genutzt) 13,4\m?
Einstauh6he Zy 0,17|m < Hoéhe (genutzt)
0,13|m unter Oberkante
Entleerungszeit tg 3,45E+04|s
9,6 h <24h
0,4 Tage




Anlage 10.2.14a - neu

Nordmainische S-Bahn
Blatt 1

PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsbhlatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

km 16,210

Entwisserung nordostliche Boschung der SU Maintaler StraRe

nordostliche Mulde

Entwasserung in
mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Grabensohle -1,00

1. Ausgangsdaten

unbefestigte |Boschung Mulde

Flichen
Flache Strale
(Bankett)
Einzugsflache A [m?] = 289 1323 146
AbfluBbeiwert y [] = 0,2 0,2 1,0
57,8 264,6 146,0
Ao [M?] = 468
Ag[m?] = 168
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert ki [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

norddstliche Mulde



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.14a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
_EccsEEs Regen- fp,1) v
| 'égﬁggﬁggcssssigjgﬁ dauer | inl/(s*ha) in m?
N AdNMITOONMT OO A AN~ 5 min 361’4 7’98
[ %0 T0min| 256, 11,13
15 min 204,2 13,13
: 0 N 20 min 171,6] 14,51
B \ 30 min 132,0] 16,33
| o -50 45 min 99,8 17,85
[ o 60 min 813 18,72
= 90 min 58,2 18,56
[ g0 2h 459] 17,98
= 3h 32,9 16,25
[ T as0 4h 26,0] 14,08
[ 6h 18,7 9,08
| -200 9h 13,4 0,51
B 12h 10,6] -8,55
| 18 h 8,3 -24,21
0 24 h 71| 40,20
| Regendauer 48 h 4,01 -121,30
g 72 h 3,0 201,74
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 18,7 \m?
erforderlicher Querschnitt 0,13|m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange Sohle 146,0/m
Sohlbreite 1,00/m
Breite (oben) 1,9/m
Hohe (vorhanden) 0,3|m
Querschnitt (vorhanden) 0,4|m?
Flache (vorhanden) 277,4|m?
Volumen (vorhanden) 30,1|m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,15|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,10/m
Querschnitt (genutzt) 0,12|m?
Flache (genutzt) 167,9/m?
Volumen (genutzt) 16,8 m?
Einstauhohe Z, 0,11m < Hohe (genutzt)
0,19/m unter Planumskante
Entleerungszeit t¢ 2,23E+04(s
6,2|h <24h
0,3 Tage

norddstliche Mulde



Anlage 10.2.15a - neu
Blatt 1

Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsbhlatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwisserung nordostliche Boschung der SU Maintaler StraRe

km 16,210

Entwasserung in

nordwestliche Mulde

mittleres hochstes Grundwasser 100,090
Grundwasser unter SO -3,25
Grundwasser unter Grabensohle -1,00
1. Ausgangsdaten
Flichen unbefestigte |Boschung Mulde
Flache Stralke
(Bankett)
Einzugsflache A [m?] = 210 1474 140
AbfluBbeiwert y [] = 0,2 0,2 1,0
42,0 294,8 140,0
Ao [M?] = 477
Ag[m?] = 161
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.15a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
| Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
_EccsEEs Regen- o) Vv
| EESEECEE_ . . szcc=s daver_|inisha) | inm
N AdNMITOONMT OO A AN~ 5 min 361’4 8’01
[ %0 T0min| __ 256,2] 11,19
15 min 204,2| 13,20
: 0 E—— 20 min 171,6] 14,60
[ \ 30 min 132,0] 16,45
|, 50 45 min 99,8 18,02
| 2 60 min 81,3] 18,92
| ‘—2 90 min 58,2 18,84
[ g0 2h 45,9] 18,34
| .&2 3h 32,9] 16,76
| -150 4h 26,01 14,74
| \ 6h 18,7 10,05
| -200 9h 13,4 1,93
| 12 h 10,6 -6,68
| 18 h 8,3| -21,43
[ 20 24h 7,1| 36,51
| Regendauer 48 h 4,0 -114,02
g 72 h 3,0 -190,87
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 18,9 m?
erforderlicher Querschnitt 0,14/ m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange Sohle 140,0/m
Sohlbreite 1,0/m
Breite (oben) 1,9/m
Hohe (vorhanden) 0,3|m
Querschnitt (vorhanden) 0,4|m?
Flache (vorhanden) 266,0|m?
Volumen (vorhanden) 28,9 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,15|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,10/m
Querschnitt (genutzt) 0,12|m?
Flache (genutzt) 161,0|m?
Volumen (genutzt) 16,1|m?
Einstauhohe Z, 0,12/m < Hohe (genutzt)
0,18m unter Planumskante
Entleerungszeit t¢ 2,35E+04|s
6,5h <24h
0,3 Tage




Nordmainische S-Bahn
PFA 3 - Abschnitt Hanau

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.16a - neu

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemal} Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 18,997 19,119
Strecke 3671 0,000 0,139

Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich): Strecke 3660
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 1 18,997 19,119
Strecke 3671 Planum 2 0,050 0,139

Anfang/Ende Graben

Strecke 3660 Richtung Ffm

Strecke 3671

Entwdsserung in

Versickerungsgrabe

n bahnlinks (Ostseite)

mittleres héchstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -3,02 -3,02
Grundwasser unter Sohle Sickergraben -1,91 -1,91

1. Ausgangsdaten

Flichen Graben-  |Béschung |Planum 1 |Planum 2
Sohle
KG 2 KG 2
Lange [m] = 70 76 122 89
Breite [m] = 0,4 3,0 6,75 2,95
Einzugsflaiche A [m?] = 28 228 824 263
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,2 0,2 0,2
28,0 45,6 164,7 52,5
Ared [m?] = 291
Ag [m?] = 60
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert ki [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.16a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
cEEEEEEE ot IO B
£ ccccc auer in l/(s*ha Inm
. 55988988 amToaNTaey 5 min /(361,)4 445
| 20 - 10 min 256,2 6,25
| 10 15 min 204,2 7,40
- — \ 20 min 171,6] 8,23
B 0 30 min 1320 9,35
T \ 45 min 99,8| 10,36
- \ 60 min 813 11,02
| ic“ -20 90 min 58,2 11,28
2 30 \ 2 h 459 11,32
Do \ 3h 32,9] 11,08
% 40 4h 26,0] 10,60
| \ 6h 18,7 9,27
B -50 9h 13,4 6,68
| -60 12 h 10,6 3,83
| 18 h 8,3] -0,52
| -70 24 h 7,1 -5,06
48 h 4,0 -32,63
B Regendauer 72h 3,0 59,85
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 11,3/ m3
erforderlicher Querschnitt 0,16/ m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 70,0/m
Sohlbreite 0,4m
Flache Sohle 28,0/m?
Lange (oben) 70,9|m
Breite (oben) 1,3|m
Hohe (vorhanden) 0,3/m
Querschnitt (vorhanden) 0,3|m?
Flache (vorhanden) 92,2|m?
Volumen (vorhanden) 18,0 m3 > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,85/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,30|m
Querschnitt (genutzt) 0,26|m?
Flache (genutzt) 59,5|m?
Volumen (genutzt) 17,9 m?
Einstauhdhe Z,, 0,19/m < Hohe (genutzt)
0,11|m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 3,81E+04|s
10,6 |h <24h
0,4/ Tage




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.17a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 1

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
|

Entwasserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 18,975 19,119
Strecke 3671 0,000 0,139

Erfasste Gleise (ggf. mit Randbereich): Strecke 3660

Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 1 18,975 19,119
Strecke 3671 Planum 2 - -
Anfang/Ende Graben Summe
Lange
Strecke 3660 Richtung Ffm 18990 19023 33 33
Strecke 3660 Richtung Hu 18975 19005 30 19049 19109 60 90
Strecke 3671 95 139 44 44
Fur den Nachweis wird der langste Graben verwendet (Tngﬂnstiger ‘Fall)
Entwasserung in Versickerungsgraben bahnlinks (Ostseite)
mittleres hochstes Grundwasser 100,450 100,45
Grundwasser unter SO -3,02 -3,02
Grundwasser unter Sohle Sickergraben -1,91 -1,91

1. Ausgangsdaten

Flichen Graben-  |Boschung |Planum 1
Sohle
KG2
Lange [m] = 90 98 144
Breite [m] = 0,4 3,0 6,75
Einzugsflaiche A [m?] = 36 294 972
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 0,2 0,2
36,0 58,8 194,4
Areq [M?] = 289
Ag[m?] = 77
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k¢ [m/s] = 1,00E-05

Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.17a - neu
PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
[ Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
cEEEEEEE ot IO B
£ ccccc auer in l/(s*ha Inm
. 55988988 amToaNTaey 5 min /(361,)4 )
| 20 - 10 min 256,2 6,47
B /‘\ 15 min 204,2| 7,65
[ 0 20 min 171,6 8,49
[ \ 30 min 132,0[ 9,60
20 45 min 99,8 10,59
—— [
- 60 min 81,3 11,19
| ic“ \ 90 min 58,2| 11,31
- 2h 45,9 11,20
- \ 3h 32,9| 10,64
% 0 ih 26,0] 9,82
B 6h 18,7 781
[ 80 9h 13,4 4,18
| 12 h 10,6 0,27
| 18 h 8,3 -6,14
[ -100 24 h 7,1 12,74
48 h 4,01 -48,98
[ Regendauer 72 h 3,0 -84,85
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 11,3/ m3
erforderlicher Querschnitt 0,13|m?
Gewdhlte Dimensionen
Lange Sohle 90,0|m
Sohlbreite 0,4m
Flache Sohle 36,0/ m?
Lange (oben) 90,9|m
Breite (oben) 1,3|m
Hohe (vorhanden) 0,3/m
Querschnitt (vorhanden) 0,3|m?
Flache (vorhanden) 118,2|m?
Volumen (vorhanden) 23,1 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,85/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,30|m
Querschnitt (genutzt) 0,26|m?
Flache (genutzt) 76,5|m?
Volumen (genutzt) 23,0 m?
Einstauhdhe Z,, 0,15/m < Hohe (genutzt)
0,15/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 2,96E+04|s
8,2|h <24h
0,3| Tage




Nordmainische S-Bahn

PFA 3 - Abschnitt Hanau

Anlage 10.2.18a - neu

Streckenentwasserung mit Versickerung

Blatt 1

Nachweis der Versickerung gemal Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwasserung norddstliche permanente Rettungszufahrt HU Hbf

Entwésserung in

Mulde an Zufahrt

1. Ausgangsdaten

Flachen befestigte unbefestigte unbefestigte | Mulde
Flache Flache Flache
Zufahrt (Bankett) (Boschung)
Einzugsflache A [m?3] = 330 45 215 99
AbfluBbeiwert Y [[ = 0,9 0,2 0,2 1,0
297,0 9,0 43,0 99,0
Aeg [M?] = 448
Ag [m?] = 72
fz 12
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.18a - neu

PFA 3 - Abschnitt Hanau Blatt 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
| Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden ”a‘: dem KOSTRA Atias des DWD y
£c£csecegce egen- Tb,1)
c . .
- EEEEEEEE - cccSSSEE dauer | in li(s*ha) in md
- o Tomin| __ 256,2] 9,33
: 20 15 min 204,2] 11,08
L 20min| 1716 12,33
- ~ N\ 30 min 132,0] 14,05
. ° \ 45 min 99,8 15,65
2 .10 60 min 81,3] 16,71
= \ 90 min 58,2 17,28
& \ 2h 459 17,51
| .nf_:” -30 3h 32,9] 17,51
| -40 \ 4h 26,0 17,14
- \ 6h 18,7] 15,87
| -50 9h 13,4 13,09
| 60 12 h 10,6 9,91
| 18 h 8,3 5,57
| -70 24h 710,95
— Regendauer 48 h 4,0/ -31,52
9 72h 30| 63,45
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 17,5 m3
erforderlicher Querschnitt 0,19 m?
Gewahlte Dimensionen
Lange Sohle 90,0lm
Sohlbreite 0,2'm
Breite (oben) 1,10/m
Hohe (vorhanden) 0,30/m
Querschnitt (vorhanden) 0,2 m?
Flache (vorhanden) 99,0 m2
Volumen (vorhanden) 17,6/ m3 > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,80/m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,24/m
Querschnitt (genutzt) 0,19 m2
Flache (genutzt) 72,0 m2
Volumen (genutzt) 17,3/m3
Einstauhdhe z,, 0,24'm < Hohe (genutzt)
0,06/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 4,86E+04 s
13,5 h <24h
0,6/ Tage




