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 1 2 3 4 5 6 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Bushaltestellen 

1 
a) 0+235 bis 0+335 

b) 

Neubau von 2 Bushaltestellen mit jeweils zwei Haltepositionen in Form von  

Haltebuchten beidseitig der verlegten Frankfurter Landstraße 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

2 
a) 0+201; 0+212 

b) 

Neubau von 2 Bushaltestellen beidseitig der Gotenstraße im Zuge des Umbaus des  

Knotenpunktes Frankfurter Landstr., Gotenstr., Quirinstr., Haberweg zum  

Kreisverkehrsplatz 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

Abbruch / Rückbau / Änderung 

5 
a) 0+495 

b) 0+495 

Rückbau und Wiederherstellung der Fußgängerschutzanlage zur Querung der  

Frankfurter Landstraße östlich der Eisenbahnüberführung Frankfurter Landstraße 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

6 
a) 

b) 0+066 bis 0+202 

Abbruch derzeitiger U2 - Endhaltepunkt Gonzenheim  

(Haltestelle, Ausstattung, Stützbauwerke u.s.w.) 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

  

7 
a) 

b) 0+080 
Abbruch Fußgängerunterführung Quirinstr. - Am Alten Wehr 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

8 
a) 

b) 0+200 

Abbruch Wetterschutz Bus-Haltestelle und Fahrradabstellanlage auf der Ostseite der  

Gotenstraße (Wiederherstellung im Zuge Neubau BW-Nr. 2) 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

9 
a) 

b) 0+251 

Abbruch der Haltestellenausstattung der Bushaltestellen Gonzenheim südlich der  

Frankfurter Landstraße 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

10 
a) 

b) 0+285 
Abbruch des Kiosk Frankfurter Landstraße Nr. 94 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Pächter: Neumann OHG, Am  

Hattsteinweiher 1, 61250 Usingen 

  

11 
a)  

b) 0+531 

bauliche Änderung (Teilrückbau und Wiederherstellung nach Ende  

Trogbaumaßnahme) der südwestlichen Flügelmauer der EÜ über die Frankfurter  

Landstraße 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Deutsche Bahn AG 

  

12 
a) 

b) 0+660 bis 0+785 

Abbruch der Stützwand zwischen Bahndamm und Haus  

Erlenweg Nr. 2 und 4 

a1) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 
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BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 
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Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

 

13 
a) 

b) 0+780 bis 0+830 
Rückbau Stützwand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b2) – 

  

15 
a) 

b) 1+251 bis 1+642 
Abbruch stillgelegter Gleise innerhalb der Baufeldgrenzen im Bf. Bad Homburg 

a1) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

 

  

16 
a)  

b) 1+446 bis 1+656 
Abbruch eines Gepäckbahnsteiges im Bf. Bad Homburg (Plattenbelag, Beton) 

a1) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

 

  

18 
a) 

b) 1+471 bis 1+638 

Teilrückbau des Bahnsteigs 1 und der befestigten Verkehrsfläche zwischen Gleis 301  

und dem Bahnhofsgebäude 

a1) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

 

  

20 
a) 

b) 1+595 

Versetzen eines Oberleitungsmastes der DB im Bf. Bad Homburg zwischen das  

U2-Gleis und Gleis 302 inklusive baulicher Anpassung des betreffenden DB- 

Querfeldes 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Deutsche Bahn AG 

 

  

21 
a) 

b) 1+416 

Versetzen eines Oberleitungsmastes der DB im Bf. Bad Homburg zwischen das  

U2-Gleis und Gleis 302 inklusive baulicher Anpassung des betreffenden DB- 

Querfeldes 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Deutsche Bahn AG 

  

22 
a)  

b) 1+471 

Versetzen eines Oberleitungsmastes der DB im Bf. Bad Homburg zwischen das  

U2-Gleis und Gleis 302 inklusive baulicher Anpassung des betreffenden DB- 

Querfeldes 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Deutsche Bahn AG 

 

  

23 
a) 

b) 1+524 

Versetzen eines Oberleitungsmastes der DB im Bf. Bad Homburg zwischen Gleis 302  

und 303 inklusive baulicher Anpassung des betreffenden DB-Querfeldes; Aufhängung  

der Oberleitung für Gleis 302 an Einzelstützpunkt 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Deutsche Bahn AG 

 

  

24 
a) 

b) 0+233 

bauzeitliches Versetzen eines U2-Oberleitungsmastes westlich der Gotenstraße und  

endgültiger Abbruch nach Baufortschritt 

a1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 
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BW 
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b1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

 

25 
a) 

b) 0+080 bis 0+324 
Abbruch des verrohrten Dornbaches auf einer Länge von etwa 255m 

a1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

26 
a) 

b) 0+562 bis 0+601 

Rückbau und Wiederherstellung der Grundstückseinfriedung in verlegter Lage für das  

Flurstück 6/1 

a1) Eigentümer des Flurstückes 

a2) Eigentümer des Flurstückes 
  

27 
a) 

b) 0+601 bis 0+631 

Rückbau und Wiederherstellung der Grundstückseinfriedung auf einer Länge von etwa  

13 m in verlegter Lage sowie Rückbau und Wiederherstellung der drei zugehörigen  

Tore in verlegter Lage für das Flurstück 7/1 

a1) Eigentümer des Flurstückes 

a2) Eigentümer des Flurstückes 
  

28 
a) 

b) 0+055 bis 0+064 
Rückbau des Stellwerks Gonzenheim und des Fahrer-WC 

a1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

b1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

  

Ingenieurbauwerke - Umbau/Neubau 

19 
a) 

b) 1+628 bis 1+637 
Instandsetzung der Treppe vom Bahnhofsvorplatz zum ehemaligen Fürstenbahnsteig 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b1) Deutsche Bahn AG 

b2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

  

29 
a) 1+552 

b) 
Neubau Treppe und Aufzug am geplanten U2-Bahnsteig 1.1 im Bf. Bad Homburg 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

30 
a) 0+052 bis 0+064 

b) 
Neubau Stützwand Stellwerk bahnrechts 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

31 
a) 0+055 bis 0+095 

b) 
bauliche Anpassung und Neubau eines Stützbauwerkes bahnlinks 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

32 
a) 0+080 bis 0+324 

b) 
Neubau verrohrter Dornbachkanal auf einer Länge von 253 m 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

33 
a) 0+105 bis 0+190 

b) 
Neubau Trogbauwerk Quirinstraße 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

34 
a) 0+190 bis 0+220 

b) 
Neubau Tunnelbauwerk Gotenstraße 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

35 
a) 0+220 bis 0+325 

b) 
Neubau Tunnelbauwerk Haltepunkt Gonzenheim 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

36 
a) 0+325 bis 0+490 

b) 
Neubau Tunnelbauwerk Frankfurter Landstraße 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

 

  

37 
a) 0+490 bis 0+545 

b) 

Neubau Tunnelbauwerk im Bereich des Kreuzungsbauwerkes EÜ Frankfurter  

Landstraße 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

Wiederherstellung  

der bauzeitlich  

rückgebauten  

Flügelmauer der  

bestehenden EÜ 

 

38 
a) 0+545 bis 0+640 

b) 
Neubau Trogbauwerk Erlenweg und Fluchttreppenhaus 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

39 
a) 0+600 bis 1+158 

b) 

Neubau Lärmschutzwand bahnrechts (nördlich der U2), 

Ausführung als Kollisionsschutzwand von Station 0+639 bis 0+660 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

40 
a) 0+647 

b) 
Neubau U2 - Überführung über den Dornbach 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

41 
a) 0+680 bis 0+855 

b) 

Neubau Stützbauwerk bahnrechts 

Winkelstützwand 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

42 
a) 0+655 bis 0+880 

b) 

Neubau Stützbauwerk bahnlinks 

Winkelstützwand 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

43 
a) 0+850 bis 0+910 

b) 
Neubau Gabionenwand bahnrechts 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

44 
a) 0+961 

b) 
Neubau U2 - Überführung über die Lange Meile 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

45 
a) 0+975 bis 1+165 

b) 

Neubau Stützbauwerk Ulmenweg bahnrechts 

Winkelstützwand 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

46 
a) 1+181 

b) 
Neubau U2 - Überführung über den Hessenring 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

47 
a) 1+289 bis 1+620 

b) 

Neubau Bahnsteig und Überdachung im Bahnhof Bad Homburg 

- Neubau von zwei Bahnsteigen mit Ausstattung und Wetterschutz 

- Neubau von zwei barrierefreien Rampen 

- Neubau von zwei Betriebstreppen am Bahnsteigende 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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BW 
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48 
a) 1+545 

b) 
Umbau Gepäcktunnel im Bahnhof Bad Homburg 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 
  

49 
a) 1+561 

b) 
Umbau Personentunnel im Bahnhof Bad Homburg 

a1) Deutsche Bahn AG 

a2) Deutsche Bahn AG 
  

50 
a) 0+630 bis 0+660 

b) 
Neubau Kollisionsschutzwand im Bereich der U2 - Überführung über den Dornbach 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

51 
a) 0+100 bis 0+103 

b) 

Neubau einer Treppe zur Quirinstraße im Zuge des 2. Fluchtweges aus der  

Tunnelhaltestelle Gonzenheim über die Rampen 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
  

301 
a) 1+198 bis 1+213 

b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens inkl. Zu- und Ableitungen, Entwässerung in den 

Dornbach (Einleitstelle E1) 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

302 
a) 0+990 bis 1+038 

b) 

Neubau eines Stauraumkanals inkl. Zu- und Ableitungen, Entwässerung in  

Regenwasserkanal (Einleitstelle E2) 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

303 
a) 0+667 bis 0+700 

b) 

Neubau eines Stauraumkanals inkl. Zu- und Ableitungen, Entwässerung in den  

Dornbach (Einleitstelle E3) 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

304 
a) 0+329 

b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens inkl. Zuleitungen, Entwässerung in den  

Dornbachkanal (Einleitstelle E4) mit Hebeanlage (BW.-Nr. 88) 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

305 
a) 0+088 

b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens inkl. Zu- und Ableitungen, Entwässerung in den 

Dornbachkanal (Einleitstelle E5) mit Hebeanlage 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

306 
a) 0+230 

b) 

Einordnung von zwei Lüftungsschächten für die Rauchwärmeabzugsanlage des 

nördlichen Bahnsteigs (Bahnsteig 1) des Haltepunktes Gonzenheim 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

307 
a) 0+088 

b) 

Einordnung von zwei Lüftungsschächten für die Rauchwärmeabzugsanlage des  

südlichen Bahnsteigs (Bahnsteig 2) des Haltepunktes Gonzenheim 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   
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BW 
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     Anlagen 
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308 
a) 0+832 bis 0+947 

b) 

Aufstockung der Lärmschutzwand um einen Sichtschutz (BW-Nr. 39) bis auf eine 

Höhe von 2,50m über SO 
a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe   

Gleisbau 

52 
a) 0+000 bis 0+190 

b) 

Rückbau der bestehenden doppelgleisigen Straßenbahnstrecke am Haltepunkt  

Gonzenheim 

a1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

b1) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

  

53 
a) 0+000 bis 0+190 

b) 
Neubau einer doppelgleisigen Straßenbahnstrecke mit Schotteroberbau 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

54 
a) 0+190 bis 0+390 

b) 
Neubau einer doppelgleisigen Straßenbahnstrecke mit Fester Fahrbahn im Tunnel 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

55 
a) 0+390 

b) 
Neubau eines Gleisabzweiges westlich der Tunnelhaltestelle Gotenstraße 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

56 

a) 0+390 bis 0+545  

siehe BW-Nr. 37 

b) 

Neubau einer eingleisigen Straßenbahnstrecke mit Fester Fahrbahn im Tunnel 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

57 

a) 0+545 bis 0+664  

siehe BW-Nr. 37 

b) 

Neubau einer eingleisigen Straßenbahnstrecke mit Fester Fahrbahn im Trog 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

58 
a) 0+664 bis 0+740 

b) 
Neubau einer eingleisigen Straßenbahnstrecke mit Schotteroberbau 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

59 
a) 0+740 

b) 
Neubau eines Gleisabzweiges südwestlich der Brücke über den Dornbach 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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BW 
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60 

a)   0+740 bis 

1+445 siehe BW-

Nr. 62 

b) 

Neubau einer doppelgleisigen Straßenbahnstrecke mit Schotteroberbau 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

 

  

61 
a) 1+232 

b) 
Neubau einer Gleisverbindung östlich des Bahnhofs Bad Homburg 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

62 
a) 1+445 

b) 
Neubau eines Gleisabzweiges im Bereich des Endhaltepunktes Bf. Bad Homburg 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

63 
a) 1+445 bis 1+658 

b) 
Neubau einer eingleisigen Straßenbahnstrecke mit Schotteroberbau 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

64 
a) 0+611 bis 0+629 

b) 

Neubau einer Aufgleismöglichkeit mit Asphaltbefestigung für Zweiwegefahrzeuge zum 

Tunnelportal "Erlenweg" mit Zufahrt vom Erlenweg aus 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

65 
a) 0+063 bis 0+109 

b) 
Neubau eines Zaunes mit Fluchttür auf der Nordseite der U2 

a2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

66 
a) 0+094,5 bis 0+109 

b) 
Neubau eines Zaunes mit Fluchttür auf der Südseite der U2 

a2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

67 
a) 0+954 bis 0+964 

b) 
Neubau eines Gleichrichterunterwerkes an der Langen Meile 

a2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
  

68 
a) 0+055 bis 0+064 

b) 

Neubau eines Gebäudes für die Stellwerks- und Signaltechnik an Stelle des  

Bestandsgebäudes (Abbruch: Bw.-Nr. 28) 

a2) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 
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 1 2 3 4 5 6 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

b2) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

69 
a) 1+395 bis 1+418 

b) 

paarweise Anordnung von ≥ 80cm hohen Begrenzungsstangen im Abstand  

von ≤ 6,0m zur Kenntlichmachung des Sicherheitsraumes der Stadtbahn 

a2) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

b2) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am 

Main mbH 

  

Verkehrsflächen 

71 
a) 0+099 bis 0+185 

b) 

Neubau einer PuR-Anlage im Bereich der Straße "Am Alten Wehr" 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Herstellung einer Zufahrt zum Eschbacher Weg als Mischverkehrsfläche 

- Schließung der Zufahrt zur Gotenstr. für Kfz 

- Herstellung einer Überfahrt für Feuerwehren vom Kreisverkehrsplatz aus 

- Herstellung eines Pkw-Wendehammers am westlichen Ende des Parkplatzes 

- Herstellung einer Bewegungsfläche ≥ 12m x 7m für Feuerwehren am östlichen 

  Bauwerksende des Trogs "Gotenstraße" 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

72 
a) 0+317 

b) 

Umbau des Knotenpunktes Frankfurter Landstr. / Quirinstr. / Gotenstr. / Haberweg zum 

Kreisverkehrsplatz 

- Rückbau der Lichtsignalanlage 

- Erneuerung des Oberbaus 

- zwei Fahrstreifen in der Frankfurter Landstr.-West, Gotenstr. und Quirinstr. 

- zwei Fahrstreifen im Haberweg 

- ein Fahrstreifen in der Zufahrt Frankfurter Landstr.-Ost 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

73 
a) 0+235 bis 0+545 

b) 

Umbau der Frankfurter Landstraße  

- Querschnittsaufteilung wie im Bestand 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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 1 2 3 4 5 6 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

74 
a) 0+307 

b) 

Anpassung des Gehweges zwischen Frankfurter Landstraße und der Straße "Am 

Alten Bach" 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

75 
a) 0+331 

b) 

Anpassung der Grundstückszufahrt Frankfurter Landstraße Nr. 90 und Nr. 92 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

76 
a) 0+551 bis 0+628 

b) 

Neubau des Geh-/Radweges zwischen Frankfurter Landstr. und Erlenweg 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

77 
a) 0+637 

b 

Neubau eines Pkw-Wendehammers am östlichen Ende des Erlenweges 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

78 
a) 1+130 bis 1+154 

b) 

Neubau eines Wendehammers am westlichen Ende des Ulmenweges 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

79 
a) 1+154 bis 1+173 

b) 

Neubau eines gemeinsamen Geh-/Radweges zwischen dem Wendehammer am  

Ulmenweg und dem Hessenring 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

  

80 
a) 0+244 bis 0+255 

b) 

Neubau bzw. Erweiterung von Pkw-Stellplätzen vor dem Gebäude Frankfurter Landstr. 

61 auf dem Flurstück Nr. 88/3 (Grundbuch von Gonzenheim, Gemarkg. 13) 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

a2) Eigentümer Flurstück 33/8 

(Grundbuch  

von Gonzenheim, Gemarkung 13)  

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Eigentümer Flurstück 33/8 

(Grundbuch  

von Gonzenheim, Gemarkung 13) 

  

81 
a) 1+442 bis 1+445 

b) 

Neubau eines Gehweges (Radfahrer frei) zwischen dem Bahnhofsvorplatz und dem  

Gehweg zwischen Bahnsteig 1.1 und 1.2 

- Erneuerung des Oberbaus 

a1) - 

a2) - 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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 1 2 3 4 5 6 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

- Anschluss an Bestand 

82 
a) 1+414 bis 1+492 

b) 

Neubau eines Gehweges zwischen den Bahnsteigen 1.1 und 1.2 

- Erneuerung des Oberbaus 

- Anschluss an Bestand 

a1) - 

a2) - 

b1) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 

b2) Stadt Bad Homburg v.d. Höhe 
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

Entwässerungskanäle 

83 a) 0+096 bis 0+151 links Regenwasser 300 B R 47,0 Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches;  
Funktion wird durch Bauwerk Nr. 90 abgedeckt 

a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

84 a) 0+098 bis 0+151 links Regenwasser 300 B R 53,0 Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches;  
Funktion wird durch Bauwerk Nr. 90 abgedeckt 

a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

85 a) 0+100 bis 0+148 rechts Mischwasser DN 250 R / N 133,0 
bauzeitlicher Rückbau des Mischwasserkanals im Bereich 

der Gunzostraße für Neubau Bauwerk Nr. 90;  
Neuverlegung mit Anpassung der Hausanschlüsse im 

Zuge Neubau Bauwerk Nr. 90 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

86 a) 0+148 bis 0+200 kreuzend Regenwasser Re 2000/1350 R  50,0 Rückbau Regenüberlauf "RÜ X Gotenstraße" in den   
Dornbach; wird durch Bauwerk Nr. 103 ersetzt 

a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

87 a) 0+209 kreuzend Mischwasser 
600 SB, 700 k.A. 

2x 450 SB 
800 SB 

R 42,0 
Rückbau Regenwasserkanal im Zuge der Gotenstraße 

bis Anschluss an Sammelkanal in der Frankfurter 

Landstraße; wird durch Bauwerk Nr. 90 ersetzt 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

88 a) 0+330 rechts Regenwasser Abwasser-

hebeanlage N - 
Hebeanlage für die Bahnkörperentwässerung des  
U2-Trogbauwerkes; Druckentwässerung in  
Dornbachkanal (Einleitstelle E4) 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

90 a) 0+100 bis 0+218 kreuzend Mischwasser 
3x 500 SB 
2x 600 SB 

800 SB 
N 305,0 ersetzt Bauwerke Nr. 85 und 87 a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v.d.Höhe   

92 a) 0+317 kreuzend / links Mischwasser Schacht 
200 k.A. L 2,0 

Verlegung eines Revisionsschachtes und Anpassung des 

Kanals im Anschlussbereich für Umverlegung des 

Dornbaches 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

93 a) 0+228 bis 0+540 rechts Mischwasser 800 SB R 304,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; Kanal wird durch  
Mischwasserkanäle Bauwerke Nr. 94, 1000, 1001 und 

1002 ersetzt 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

94 a) 0+228 bis 0+540 rechts Mischwasser 800 SB 

1400 SB 
N 340,0 

Sammelkanal u.a. für Entwässerung der nördlich des 

Tunnels der verlängerten U2 gelegenen Bereiche (ersetzt 

teilweise Bauwerk Nr. 93) 
a2) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

98 a) 0+540 bis 0+635 links/kreuzend/ 
rechts Mischwasser 

200 STZ 
400 STZ 
800 SB 

R 103,0 Rückbau für U2 - Trogbauwerk; wird durch 

Mischwasserkanal Bauwerk Nr. 100 ersetzt 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

99 a) 0+598 kreuzend Mischwasser 400 STZ R 10,0 Rückbau für U2 - Trogbauwerk; Einbindung erfolgt in 

geplanten Mischwasserkanal Bauwerk Nr. 100 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

100 a) 0+540 bis 0+635 rechts Mischwasser 800 SB N 110,0 Neubau westlich des geplanten U2-Trogbauwerkes; 

ersetzt Bauwerk Nr. 98 
a2) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

101 a) 0+485 bis 0+490 kreuzend / 

rechts Mischwasser 300 B R 16,0 Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; Funktion wird durch 

Bauwerk Nr. 94 abgedeckt 
a1) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

103 a) 0+180 bis 0+202 links Regenwasser Re2000/1350 N 19,0 Neubau Regenüberlauf "RÜ X Gotenstraße" in den 

verlegten Dornbach; ersetzt Bauwerk Nr. 86 
a2) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe  

105 a) 0+700 bis 0+946 Mitte / rechts Regenwasser 
KTR 100 
KTR 125 
KTR 150 

N 250,0 Kanalteilsickerrohr für Tiefenentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

106 a) 0+974 bis 1+168 Mitte Regenwasser 
KTR 125 
KTR 150 
KTR 200 

N 191,0 Kanalteilsickerrohr für Tiefenentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

107 a) 1+195 bis 1+652 
Rückbau und 

Wiederherstellu

ng 
Regenwasser 

KTR 150 
KTR 200 
KTR 250 
KTR 300 

N 458,0 Kanalteilsickerrohr für Tiefenentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

108 a) 0+322 bis 0+639 Mitte / links Regenwasser DN 200 N 326,0 Kanalrohr für Bahnkörperentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

109 a) 0+106 bis 0+322 Mitte Regenwasser KTR 200/DN300 N 216,0 Kanalrohr für Bahnkörperentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.Höhe   

110 a) 0+000 bis 0+090 rechts Regenwasser KTR 125 N 92,0 Kanalteilsickerrohr für Tiefenentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d. Höhe   

111 a) 0+000 bis 0+098 links Regenwasser KTR 100 
KTR 125 N 98,0 Kanalteilsickerrohr für Tiefenentwässerung der U2 a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.Höhe   

112 a) 0+101 links Regenwasser DN 200 N 54,0 Neubau eines Kanals zur Entwässerung der erneuerten 

Zufahrt zum PuR-Platz (BW-Nr. 71) 
a2) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe 

  
  

113 a) 1+122 bis 1+142 rechts Regenwasser 250 B L 20,0 
Verlegung des Regenwasserkanals im Ulmenweg zur  

Baufeldfreimachung für die geplante Stützwand 

a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v.d.Höhe 
 

Gasversorgung 

122 a) 0+208 bis 0+220 links 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 50 St L 11,0 

Verlegung der Hausanschlussleitung und Änderung der 

Installation im Gebäude für Haus Frankfurter Landstr. Nr. 

102 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

123 a) 0+204 bis 0+210 kreuzend 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St R 27,0 

Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches 

und U2-Tunnelbauwerk; 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

125 a) 0+155 bis 0+397 
rechts/ 

kreuzend/links 

Gasniederdruck- 

Leitung 
DN 150 St R 

 

253,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerke Nr. 

1104 und Nr. 1105 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

126 a) 0+160 bis 0+542 
rechts/ 

kreuzend/links 

Gashochdruck- 

Leitung 

DN 200 St 

DN 150 St 
R 390,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1103, 1106, 1108 und 1110 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

130 a) 0+476 kreuzend 
Gashochdruck- 

leitung 
DN 150 St R 40 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerke Nr. 

1106, 1108 und 1110 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

132 a) 0+486 kreuzend 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St R 200 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerke Nr. 

1107 und Nr. 1109 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

133 a) 0+397 bis 0+542 links 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St R 146 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1109 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

137 a) 0+525 bis 0+537 rechts 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St R 48,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1111 ersetzt; Schieberkreuz wird in Richtung 

Europakreisel verschoben 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

138 a) 0+563 bis 0+629 rechts 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 100 St R 75,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

139 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

139 a) 0+563 bis 0+629 rechts 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 100 St N 72,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 138 

a2) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

141 a) 0+367 kreuzend 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St R 10,0 Rückbau für U2-Tunnelbauwerk 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

143 a) 0+265 bis 0+284 links 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 80 St R 18,0 

Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

wird durch Bauwerk Nr. 144 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

144 a) 0+265 bis 0+284 links  
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 80 St N 18,0 

Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 143 

a2) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

145 a) 0+331 kreuzend 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 50 St R 20,0 Hausanschlussleitung wird durch Bauwerk Nr. 146 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

146 a) 0+318 bis 0+331 links 
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 50 St N 35,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 145 

a2) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

147 a) 0+977 bis 1+036 rechts  
Gasniederdruck- 

leitung 
DN 150 St L 59,0 Verlegung der Gasniederdruckleitung 

a2) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

Wasserversorgung 
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

155 a) 0+204 bis 0+210 kreuzend 
Wasserversorgun

g 
DN 200 GGG R 49,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1216 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

157 a) 0+210 bis 0+476 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 150 GG R 360,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerke Nr. 

1208, Nr. 1212 und Nr. 1213  ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

158 a) 0+380  kreuzend  
Wasserversorgun

g  
DN 150 GG R 140,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1208 ersetzt 

 

a1) Stadtwerke Bad  

Homburg v.d. Höhe 
 

162 a) 0+508 bis 0+536 links 
Wasserversorgun

g 
DN 150 GG R 30,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerke Nr. 

1210 ersetzt 

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

163 a) 0+476 bis 0+525  
kreuzend / 

rechts  

Wasserversorgun

g  
DN 150 GGG R 110,0 Rückbau; wird durch Bauwerk Nr. 1209 ersetzt  

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe 
 

165 a) 0+265 bis 0+284  links  
Wasserversorgun

g  
DN 50 HDPE R 17,0 

Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

wird durch Bauwerk Nr. 166 ersetzt  

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

166 a) 0+265 bis 0+284  links  
Wasserversorgun

g  
DN 50 HDPE N 15,0 

Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 165  

a2) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

167 a) 0+564 bis 0+632  rechts  
Wasserversorgun

g  
DN 100 GG R 75,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

168 ersetzt  

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

168 a) 0+564 bis 0+632  rechts  
Wasserversorgun

g  
DN 100 GG N 71,0 

Versorgung bauzeitlich absichern; Neubau nach 

Fertigstellung Trogbauwerk; ersetzt Bauwerk Nr. 167  

a2) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

169 a) 0+518 bis 0+540  rechts  
Wasserversorgun

g  
DN 150 GGG R 45,0 

Rückbau im Zuge Leitungsdurchführung durch 

Bahndamm im Bereich EÜ über die Frankfurter 

Landstraße; wird durch Bauwerk Nr. 1211 ersetzt  

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

171 a) 0+476 bis 0+508  links  
Wasserversorgun

g  
DN 150 GG R 53,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

172 ersetzt  

a1) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  
 

172 a) 0+476 bis 0+508 links 
Wasserversorgun

g 
DN 150 GG N 38,0 

Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 171 

a2) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe  

 

 

 

173 a) 0+977 bis 1+036  rechts  
Wasserversorgun

g  
DN 150 GGG L 59,0 Verschieben der Trinkwasserleitung  

a2) Stadtwerke Bad 

Homburg v.d. Höhe 
 

174 a) 1+303 bis 1+618  rechts  Löschwasser  DN 80 St N 320,0 
Neubau von zwei Löschwasserleitungen "Trocken" mit   

Einspeisung und Entnahmestellen  

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  
 

175 a) 0+630  rechts  Löschwasser  - N - 
Neubau eines Hydranten inkl. Anschluss an die   

Trinkwasserversorgung  

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

176 a) 0+095  links  Löschwasser  - N - 
Neubau eines Hydranten inkl. Anschluss an die   

Trinkwasserversorgung  

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  
 

Stromversorgung / Stadtbeleuchtung 

181 a) 0+68 bis 0+83 kreuzend 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 45,0 Rückbau im Zuge Rückbau U2-Haltestelle Gonzenheim  a1) Süwag Energie AG   

182 a) 0+114 bis 0+148  rechts  
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 34,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

183 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

183 a) 0+114 bis 0+144 rechts 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 N 30,0 

Neubau und Anpassung der Stadtbeleuchtung; ersetzt   

Bauwerk Nr. 182  
a2) Süwag Energie AG   

184 a) 0+189 bis 0+197 rechts 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 L 10,0 

Rückbau im Zuge Knotenpunktumbau;   

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der 

Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

189 a) 0+130 bis 0+402 kreuzend / links Stromversorgung NAEKEBA 3x95 R 325,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1302 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

190 a) 0+130 bis 0+402  kreuzend / links  Stromversorgung  3x120 R 325,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1303 ersetzt  
a1) Süwag Energie AG  

191 a) 0+130 bis 0+402  kreuzend / links  Stromversorgung  

PbmC 20x2x0,8 

A2YF(L)2Y 

50x2x0,8 

 

R 325,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1304 ersetzt  
a1) Süwag Energie AG   

197 a) 0+187 bis 0+200  kreuzend  Stromversorgung  FM-Kabel R 34,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk und Umverlegung des  

verrohrten Dornbaches; wird durch Bauwerk Nr. 253 

ersetzt 

a1) Süwag Energie AG  

198 a) 0+210 bis 0+229 
kreuzend / 

rechts 
Stromversorgung  3x120 R 26,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1302 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

199 a) 0+210 bis 0+229  
kreuzend / 

rechts  
Stromversorgung  3x120 R 26,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1303 ersetzt  
a1) Süwag Energie AG   

202 a) 0+250 bis 0+365 links 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 5x2,5 R 115,0 Rückbau für U2-Tunnelbauwerk;  a1) Süwag Energie AG   

203 a) 0+252 bis 0+339  links  Stromversorgung  

NAYY 4x35  

NAYY 4x150  

NAYY 4x95 

R 104,0 

Rückbau im Zuge Rückbau der Bushaltestelle 

Gonzenheim; Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt 

im Zuge der Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

204 a) 0+231 bis 0+297 links 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 84,0 

Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der 

Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

206 a) 0+315 bis 0+325 links Stromversorgung NAYY 4x95 R 11,0 
Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

wird durch Bauwerk Nr. 208 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

207 a) 0+315 bis 0+325  links  Stromversorgung  NAYY 4x150 R 11,0 
Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

wird durch Bauwerk Nr. 209 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

208 a) 0+315 bis 0+325  links  Stromversorgung  NAYY 4x95 N 8,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 206  a2) Süwag Energie AG   

209 a) 0+315 bis 0+325  links  Stromversorgung  NAYY 4x150 N 8,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 207  a2) Süwag Energie AG   

210 a) 0+236 bis 0+241  links  
Stromversorgung  

Stadtbeleuchtung  

NYY 4x10 

NYY 4x10 
R 2 x 4,50 

Rückbau im Zuge Rückbau der Bushaltestelle 

Gonzenheim; Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt 

im Zuge der Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

211 a) 0+246 bis 0+276 
kreuzend / 

rechts 

Stromversorgung  

Stadtbeleuchtung  
NYY 5x2,5 R 39,0 

Rückbau im Zuge Rückbau der Bushaltestelle 

Gonzenheim; Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt 

im Zuge der Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

212 a) 0+336 kreuzend Stromversorgung NAYY 4x150 L / H 25,0 
Verlegung in Lage und Höhe; Schutzverrohrung im 

Bereich der künftigen U2-Querung 
a1) Süwag Energie AG   

215 a) 0+246 bis 0+536 rechts 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 300,0 

Rückbau für Leitungsumverlegung; wird durch Bauwerk 

Nr.  217 ersetzt;  

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der   

Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

217 a) 0+246 bis 0+536  rechts  
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung  
NYY 3x10 N 232,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 215 a2) Süwag Energie AG   

218 a) 0+383 bis 0+400 rechts Stromversorgung NAY 4x150 R 17,0 
Rückbau für Leitungsumverlegung; wird durch Bauwerk 

Nr. 1300 und Bauwerk Nr. 1301 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

220 a) 0+187  rechts  Stromversorgung  

Fernmeldekabel-  

Verteilerschrank  

(Schaltpunkt Nr. 

9072) 

R - 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

221 ersetzt  
a1) Süwag Energie AG   

222 a) 0+402 bis 0+478  rechts  Stromversorgung  NAY 4x150 R 75,0 
Rückbau zur Baufeldfreistellung für den Neubau des U2-

Tunnels 
a1) Süwag Energie AG  

223 a) 0+477 bis 0+547 links / kreuzend 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 70,0 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

223 ersetzt;   
a1) Süwag Energie AG   
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der   

Ausführungsplanung  

224 a) 0+477 bis 0+547 links / kreuzend Stromversorgung NAYY 4x150 R 70,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

230 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

225 a) 0+477 bis 0+547 links / kreuzend Stromversorgung PbmC 20x2x0,8 R 70,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

229 ersetzt  
a1) Süwag Energie AG   

226 a) 0+477 bis 0+547  links / kreuzend  Stromversorgung  NAEKEBA 3x95 R 70,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

231 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

227 a) 0+477 bis 0+547 links / kreuzend Stromversorgung 3x120 R 70,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

232 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

229 a) 0+477 bis 0+547  
kreuzend / 

rechts  
Stromversorgung  FM DA 110 N 232,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 225 und 239 a2) Süwag Energie AG   

230 a) 0+477 bis 0+547  
kreuzend / 

rechts  
Stromversorgung  20kV 2x DA 160 N 232,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 224, 240 und 241 a2) Süwag Energie AG   

231 a) 0+477 bis 0+547  
kreuzend / 

rechts  
Stromversorgung  1kV 1x DA 110 N 232,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 226  a2) Süwag Energie AG   

232 a) 0+477 bis 0+547  
kreuzend / 

rechts  
Stromversorgung  1kV 1x DA 110 N 232,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 227  a2) Süwag Energie AG   

237 a) 0+402 bis 0+477  links  Stromversorgung  NAYY 4x150 
L  

 
80,0 

Verlegung im Zuge Neuordnung der Versorgungs-

leitungen südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes 
a1) Süwag Energie AG  

238 a) 0+402 bis 0+424  links  Stromversorgung  NAYY 4x150 
L  

 
27,0 

Verlegung im Zuge Neuordnung der Versorgungs-

leitungen südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes 
a1) Süwag Energie AG  

239 a) 0+402 bis 0+477  links  Stromversorgung  PbmC 20x2x0,8 R 77,0 

Rückbau im Zuge Neuordnung der Versorgungs-leitungen 

südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes, ersetzt 

durch 1304 und 229 

a1) Süwag Energie AG  

240 a) 0+402 bis 0+477  links  Stromversorgung  NAEKEBA 3x95 R 79,0 

Rückbau im Zuge Neuordnung der Versorgungs-leitungen 

südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes, ersetzt 

durch 230 und 1302  

a1) Süwag Energie AG  

241 a) 0+402 bis 0+477  links  Stromversorgung  3x120 R 80,0 

Rückbau im Zuge Neuordnung der Versorgungs-leitungen 

südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes, ersetzt 

durch 230, und 1303 

a1) Süwag Energie AG  

242 a) 0+402 bis 0+425 links 
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 

L  

 
28,0 

Verlegung im Zuge Neuordnung der Versorgungs-

leitungen südlich des geplanten U2-Tunnelbauwerkes; 

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der 

Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   
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BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

243 a) 0+561 bis 0+628 rechts Stromversorgung 
NAKLEY 

3x150/150 
R 68,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

247 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG   

244 a) 0+561 bis 0+631  rechts  Stromversorgung  
NAKLEY 

3x150/151 
R 71,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

248 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

245 a) 0+561 bis 0+632 rechts Stromversorgung 3x120 R 72,0 
Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

249 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

246 a) 0+550 bis 0+640 links / kreuzend  
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 R 91,0 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

250 ersetzt;  

Detailplanung der Stadtbeleuchtung erfolgt im Zuge der   

Ausführungsplanung  

a1) Süwag Energie AG   

247 a) 0+561 bis 0+628 rechts Stromversorgung  
NAKLEY 

3x150/150 
N 81,0 

Versorgung bauzeitlich absichern; Neubau nach 

Fertigstellung Trogbauwerk; ersetzt Bauwerk Nr. 243 
a2) Süwag Energie AG   

248 a) 0+561 bis 0+631 rechts Stromversorgung  
NAKLEY 

3x150/150 
N 83,0 

Versorgung bauzeitlich absichern; Neubau nach 

Fertigstellung Trogbauwerk ersetzt Bauwerk Nr. 244  
a2) Süwag Energie AG   

249 a) 0+561 bis 0+632  rechts  Stromversorgung  3x120 N 69,0 
Versorgung bauzeitlich absichern; Neubau nach 

Fertigstellung Trogbauwerk ersetzt Bauwerk Nr. 245 
a2) Süwag Energie AG   

250 a) 0+550 bis 0+640 rechts  
Stromversorgung 

Stadtbeleuchtung 
NYY 3x10 N 92,0 

Versorgung bauzeitlich absichern; Neubau nach 

Fertigstellung Trogbauwerk; ersetzt Bauwerk Nr. 246  
a2) Süwag Energie AG   

251 a) 0+130 bis 0+193 links Stromversorgung 3x120 R 50,0 
Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches;  

wird durch Bauwerke Nr. 1306 und 1307 ersetzt 
a1) Süwag Energie AG  

253 a) 0+197 bis 0+205 rechts Stromversorgung FM-Kabel ? N 39,0 ersetzt Bauwerk Nr. 197 a2) Süwag Energie AG  

254 a) 1+129 bis 1+136 rechts Stromversorgung 
NAKLEY 

3x150/150 
L 13,0 Verlegung der Versorgungsleitung a1) Süwag Energie AG  

255 a) 0+963 bis 1+136 rechts Stromversorgung 

Festlegung im 

Zuge Ausführungs-

planung 

N 173,0 
Leitung für Anschluss des Gleichrichterunterwerks "Lange  

Meile" an das 20 kV Kabel östlich des Hessenrings 
a2) Süwag Energie AG  

Telekommunikationslinien 

271 a) 0+97 bis 0+200 links Telekom  R 110,0 
Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

wird durch Bauwerk Nr. 272 ersetzt 
a1) Telekom / Iesy Hessen  

272 a) 0+97 bis 0+200 links Telekom  N 94,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 271 a2) Telekom / Iesy Hessen  
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

273 a) 0+215 bis 0+278 links Telekom  R 74,0 

Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches; 

Telekom-Anschluss der U2-Station erfolgt über BW-Nr. 

275 

a1) Telekom / Iesy Hessen  

274 a) 0+296 bis 0+374 rechts Telekom  R 90,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk;  

wird durch Bauwerk Nr. 275 ersetzt 
a1) Telekom / Iesy Hessen  

275 a) 0+276 bis 0+374 rechts Telekom  N 103,0 

Neubau mit Herstellung Telekom-Anschluss für U2-

Station und Anpassung der Hausanschlüsse; ersetzt BW-

Nr. 274 

a2) Telekom / Iesy Hessen  

276 a) 0+324 bis 0+330 kreuzend / links Telekom  R 27,0 
Rückbau für Umverlegung des verrohrten Dornbaches;  

wird durch Bauwerk Nr. 277 ersetzt 
a1) Telekom / Iesy Hessen  

277 a) 0+330 bis 0+338 links / kreuzend Telekom  N 40,0 
Neubau einschließlich von zwei Leerrohren zur Querung 

der Frankfurter Landstraße; ersetzt Bauwerk Nr. 276 
a2) Telekom / Iesy Hessen  

278 a) 0+230 bis 0+546 links Telekom  R 345,0 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk;  

wird durch Bauwerke Nr. 275, 279 und 280 ersetzt 
a1) Telekom / Iesy Hessen  

279 a) 0+382 bis 0+513 kreuzend / links Telekom  N 149,0 

Neubau einschließlich von vier Leerrohren zur Querung 

der Frankfurter Landstraße und Anpassung der Hausan- 

schlüsse; ersetzt teilweise Bauwerke Nr. 278 und Nr. 282 

a2) Telekom / Iesy Hessen  

280 a) 0+476 bis 0+546 
kreuzend / 

rechts 
Telekom  N 125 Neubau; ersetzt teilweise Bauwerk Nr. 281 a2) Telekom / Iesy Hessen  

281 a) 0+515 bis 0+613 

kreuzend / 

rechts /  

links 

TK Deutsche 

Bahn 

TFF62", F72", 

TF8" 
L - Leitungsverlegung für U2-Trogbauwerk 

a2) DB Kommunikations- 

technik GmbH 
 

282 a) 0+382 bis 0+513 kreuzend Telekom  R 12,0 
Rückbau im Zuge Leitungsverlegung;  

wird durch Bauwerk Nr. 279 ersetzt 
a1) Telekom / Iesy Hessen  

283 a) 0+992 bis 1+280 

kreuzend / 

rechts /  

links 

TK Deutsche 

Bahn 

TFF62", F72", 

TF8" 
L - Leitungsverlegung Stützbauwerk Ulmenweg 

a2) DB Kommunikations- 

technik GmbH 
 

284 a) 1+377 bis 1+646 kreuzend / links 
TK Deutsche 

Bahn 
Kabel Fb L - Leitungsverlegung für Bau des U2-Gleises Bahnhof B.H. 

a2) DB Kommunikations- 

technik GmbH 
 

285 a) 1+377 bis 1+646 kreuzend / links 
TK Deutsche 

Bahn 

Mastschalter- 

steuerkabel 
L - 

Leitungsverlegung für Bau des U2-Gleises Bahnhof B.H. 

im Zuge der Anpassung der OL-Querfelder (BW-Nr. 20-

23) 

a2) DB Netz AG  

286 a) 0+196 bis 0+642 links/ kreuzend Telekom LWL 8x12 E9 R ca. 450 m 
Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

288 ersetzt 

a1) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

287 a) 0+553 bis 0+604 

kreuzend / 

rechts /  

links 

Telekom LWL 8x12 E9 R 63 
Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

288 und Nr. 289 ersetzt 

a1) Versatel Deutschland  

GmbH 
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1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

288 a) 0+196 bis 0+642 

kreuzend / 

rechts /  

links 

Telekom  N ca. 520 m  
Neubau in Leerrohren und Anpassung der 

Hausanschlüsse, ersetzt Bauwerke Nr. 286 und Nr. 287 

a2) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

289 a) 0+547 bis 0+558 rechts Telekom  N 16 
Neubau in Leerrohren und Anpassung der 

Hausanschlüsse, ersetzt Bauwerk Nr. 287 

a2) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

290 a) 0+000 bis 0+196 

rechts / 

kreuzend  

Mitte 

Telekom  R 198 
Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

291 ersetzt 

a1) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

291 a) 0+000 bis 0+194 rechts Telekom  N 193 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 290 
a2) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

292 a) 0+196 bis 0+202 kreuzend / links Telekom  R 29 
Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

293 ersetzt 

a1) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

293 a) 0+194 bis 0+202 

kreuzend / 

rechts /  

links 

Telekom  N 35 
Neubau in Leerrohren und Anpassung der 

Hausanschlüsse, ersetzt Bauwerk Nr. 292 

a2) Versatel Deutschland  

GmbH 
 

          

Entwässerungskanäle der 1. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

1000 a)0+393 bis 0+510 links Mischwasser 
DN300 STZ 
DN400 STZ 
DN500 PE 

N 180 
Für Entwässerung der südlich des Tunnels der 

verlängerten U2 gelegenen Bereiche (ersetzt u.a. 

Bauwerk 93 und 1005); Entwässerung in Kanal 

Feldstraße mit Querung des Dornbachs 
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe   

1001 a)0+460 links Mischwasser Abwasser- 
hebeanlage N - 

Für Entwässerung der südlich des Tunnels der 

verlängerten U2 gelegenen Bereiche; 

Druckentwässerung in Bauwerk Nr. 1000; ersetzt u.a. 

Bauwerk 93 
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe   

1002 a)0+460 links Mischwasser 80 HDPE N 17 
Druckleitung für Entwässerung der südlich des 

Tunnels der verlängerten U2 gelegenen Bereiche 

(Querung Dornbach - Trockenwetterabfluss), ersetzt 

u.a. Bauwerk 93 
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe   

1003 a)0+230 bis 0+248 rechts Mischwasser DN400 STZ R 23 
Rückbau Kanal Haberweg; wird ersetzt durch Neubau 

(Bauwerk 1004) wegen geometrischer Lage Bauwerk 

Nr. 94 
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe   



  Planfeststellung (2. Planänderung: Antragsfassung)                     Verlängerung der Stadtbahnlinie U2 nach Bad Homburg 
 

  9.   Bauwerksverzeichnis                           Stand: 27.08.2025 

Seite 21 / 26 
 

1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

1004 a)0+238 bis 0+248 rechts Mischwasser DN400 SB N 10 Neubau Kanal Haberweg, ersetzt Bauwerk 1003 a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe   

1005 a)0+460 links Mischwasser DN300 STZ R 31 Rückbau Kanal „Zum Dornbach“; wird ersetzt durch 

Bauwerk Nr. 1000 (Vergrößerung der Dimension) 
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe  

1006 a)0+075 bis 0+150 rechts Regenwasser DN300 B R 79 
Rückbau Regenwasserkanal für Mischwasserkanal 

Nr. 90 und Anschlussbauwerk Dornbachkanal; wird 

ersetzt durch Bauwerk Nr. 1007  
a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe  

1007 a)0+075 bis 0+150 rechts Regenwasser DN300 STZ R 80 
Neubau Regenwasserkanal; ersetzt Bauwerk Nr. 

1006 

a2) Stadtentwässerung 

Bad Homburg v. d. Höhe 
 

Gasversorgung der 1. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

1100 a) 0+99 bis 0+153  rechts Gas ND DN150 L+H 118 Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1101 a) 0+153 bis 0+237  rechts Gas ND DN150 L+H 93 Verlegung Lage und Höhe  a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1102 a) 0+155 bis 0+237  rechts Gas HD DN200 L+H 90 Verlegung Lage und Höhe a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1103 a) 0+237 bis 0+340  rechts Gas HD DN150 N 120 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 126  
a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1104 a) 0+300 bis 0+380  rechts Gas ND DN100 N 75 
Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 125 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1105 a) 0+340 bis 0+380  rechts Gas ND DN100 N 117 Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 1116 und Bauwerk Nr. 125 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1106 a) 0+340 bis 0+476  rechts Gas HD DN150 N 220 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 126 und Bauwerk Nr. 130 
a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1107 a) 0+380 bis 0+476  rechts Gas ND DN150 N 160 Neubau inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen; 

ersetzt Bauwerk Nr. 132 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  
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BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

1108 a) 0+476 bis 0+511  rechts Gas HD DN150 N 45 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 126 und Bauwerk Nr. 130 
a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1109 a) 0+476 bis 0+511 rechts Gas ND DN150 N 45 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 132 und Nr. 133  a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1110 a) 0+511 bis 0+540  rechts Gas HD DN150 N 55 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 126 und Bauwerk Nr. 130 
a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1111 a) 0+511 bis 0+540 rechts Gas ND DN150 N 55 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 137 
a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1112 a) 0+463 bis 0+515 links Gas ND DN150 L+H 50 
Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1113 a) 0+455 bis 0+463  links Gas HD/ND DN150 L+H 15 Verlegung Lage und Höhe Umwidmung der Gas HD in 

Gas ND inkl. Anpassung der Hausanschlussleitungen 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1114 a) 0+418 bis 0+463  links Gas ND DN150 L+H 47 Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1115 a) 0+397 links Gas ND/HD DN200 R 12 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk inkl. 

Gasdruckregelanlage 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1116 a) 0+381 links Gas ND DN100 R 120 

Rückbau für U2-Trogbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1105 ersetzt 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

Trinkwasserversorgung der 1. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

1200 a) 0+116 bis 0+133  Links 
Wasserversorgun

g 
DN 500 N 60 

Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 1201 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1201 a) 0+133 bis 0+150  links 
Wasserversorgun

g 
DN 500 

R 
 

39 
Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1200 ersetzt 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1202 a) 0+117 bis 0+130 Kreuzend 
Wasserversorgun

g 

DN 500 

 
N 30 

Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 1203 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  
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BW 

Nr. 
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von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 
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Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

1203 a) 0+144 bis 0+152 Kreuzend 
Wasserversorgun

g 
DN 500 R 30 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk; wird durch Bauwerk Nr. 

1202 ersetzt 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1204 a) 0+96 bis 0+143 rechts 
Wasserversorgun

g 

DN 500 

 
N 135 

Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 1205 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1205 
a) 0+96 bis 0+143 
 

rechts 
Wasserversorgun

g 

DN 500 

 

R 
 

132 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk Kanalbau; wird durch 

Bauwerk Nr. 1204 ersetzt 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1206 a) 0+100 bis 0+152 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 200 

L+H 
 

115 

Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen;ersetzt Bauwerk Nr. 1215 

 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1207 a) 0+153 bis 0+238 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 200 

L+H 
 

95 
Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen; ersetzt BW Nr. 1215 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1208 a) 0+299 bis 0+384 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 150 

L+H 
 

190 

Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen; ersetzt Bauwerk Nr. 157 und Nr. 

158 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1209 a) 0+384 bis 0+475 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 150 

L+H 

 
160 

Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen; ersetzt BW Nr. 163 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1210 a) 0+475 bis 0+511 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 150 N 45 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 162 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1211 a) 0+511 bis 0+537 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 150 

L+H 

 
51 

Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen; ersetzt Bauwerk Nr. 169 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1212 a) 0+381 bis 0+511 links 
Wasserversorgun

g 
DN 150 

L+H 

 
111 

Verlegung Lage und Höhe inkl. Anpassung der 

Hausanschlussleitungen; ersetzt Bauwerk Nr. 157 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1213 a) 0+460 bis 0+465 links 
Wasserversorgun

g 
DN 150 

N 

 
110 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 157 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe  

1214 a) 0+100 bis 0+118 links 
Wasserversorgun

g 
DN 300 N 27 

Neubau; Anbindung der Entleerung in das verlegte 

Dornbach-Bauwerk 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  

1215 a) 0+96 bis 0+143 rechts 
Wasserversorgun

g 
DN 200 R 210 

Rückbau für U2-Tunnelbauwerk Kanalbau; wird durch 

Bauwerk Nr. 1206 und Nr. 1207 ersetzt 

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV  
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Erhaltungspflichtiger 
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Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
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bzw. -material 
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L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

1216 a) 0+46 bis 0+155  rechts  
Wasserversorgun

g  
DN 200  N  108  Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 155  

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe / WBV 
 

Stromversorgung der 1. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

1300 a) 0+350 bis 0+400 rechts 

 
Stromversorgung 1kV DA110 N 135,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 218 a2) Süwag Energie AG  

1301 a) 0+200 bis 0+350 rechts 

 
Stromversorgung 1kV DA110 N 186,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 218 a2) Süwag Energie AG  

1302 a) 0+210 bis 0+400 kreuzend 

 
Stromversorgung 20kV DA160 N 302,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr.189, Nr. Nr. 198, 240 a2) Süwag Energie AG  

1303 a) 0+125 bis 0+400 rechts 

 
Stromversorgung 20kV DA160 N 555,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr.190, Nr. 199, Nr.  241 a2) Süwag Energie AG  

1304 a) 0+160 bis 0+400 kreuzend Stromversorgung FM DA110 N 455,0 
Neubau Steuerkabel; ersetzt Bauwerk Nr. 191 und Nr. 

239  
a2) Süwag Energie AG  

1305 a) 0+160 bis 0+210 kreuzend Stromversorgung 1kV DA110 N 140,0 Neubau Niederspannungskabel a2) Süwag Energie AG  

1306 a) 0+125 bis 0+210 kreuzend Stromversorgung 20kV DA160 N 237,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 251 a2) Süwag Energie AG  

1307 a) 0+125 bis 0+160 links Stromversorgung 20kV DA160 N 128,0 Neubau; ersetzt Bauwerk Nr. 251 a2) Süwag Energie AG  

1308 a) 0+125 bis 0+160 links Stromversorgung FM DA110 N 137,0 Neubau Steuerkabel a2) Süwag Energie AG  

1309 a) 0+125 bis 0+160 links Stromversorgung 1kV DA110 N 97,0 Neubau Niederspannungskabel a2) Süwag Energie AG  
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1 2 3 4 5 6 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km  

     von - bis 

b)  Vorhandene  

     Anlagen 

Beschreibung 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger 

Sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Gleisbau der 2. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

2000 
a) 0+893 bis 0+898 

b) 
Neubau eines Sozialgebäudes 

a2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH 
  

2001 
a) 0+900 

b) 

Neubau eines Gebäudes für die Stellwerks- und Signaltechnik 

 

a2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH 
  

2002 
a) 0+980 

b) 

Neubau einer Gleisverbindung östlich des Haltepunkts Ober-Eschbach (1. Gleisverbindung 

des Weichentrapezes) einschl. Anpassung der Fahrleitungsanlage 

a2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH 
  

2003 
a) 1+030 

b) 

Neubau einer Gleisverbindung östlich des Haltepunkts Ober-Eschbach (2. Gleisverbindung 

des Weichentrapezes) einschl. Anpassung der Fahrleitungsanlage 

a2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH 
  

 

 

1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

Entwässerungskanäle der 2. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

2100 a) 0+895 Links Mischwasser 150 SB N 13,0 Für Entwässerung des Sozialgebäudes am 

Haltepunkt Ober-Eschbach 
a2) Stadtentwässerung 
Bad Homburg v.d.Höhe   

Trinkwasserversorgung der 2. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

2200 a) 0+895 bis 0+898 Links 
Wasserversorgun

g 
DN 50 PE N 17,0 

Für Trinkwasserversorgung des Sozialgebäudes am 

Haltepunkt Ober-Eschbach  

a2) Stadt Bad Homburg 

v.d.  Höhe 
 



  Planfeststellung (2. Planänderung: Antragsfassung)                     Verlängerung der Stadtbahnlinie U2 nach Bad Homburg 
 

  9.   Bauwerksverzeichnis                           Stand: 27.08.2025 

Seite 26 / 26 
 

1 2 3 4 5 

BW 

Nr. 

a)  Bau - km 

von - bis 

b) Vorhandene 

Anlagen 

Beschreibung der Maßnahme 
a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

Bemerkungen 

(z.B. Hinweise auf 

Änderungen gemäß 

Planfeststellungs- 

beschluss) 

Lage zur U2 Medium 
Leitungsdimension  

bzw. -material 

Verlegung 

L = in der Lage 

H = in der Höhe 

N = Neubau 

R = Rückbau 

Länge für 

Verlegung/ 

Neubau/ 

Rückbau 

[ m ] 

Erläuterung 

Telekommunikationslinien der 2. Planänderung (gemäß § 76 HVwVfG) 

2300 a) 0+891 bis 1+195 
Links, rechts, 

kreuzend 
TK VGF 

KSR DN110 

KSR DN63 
N 50,0 Kabeltiefbau für Lichtsignaltechnik 

a2) Stadtwerke 

Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH 

 

 


