

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
1	Plan 1 von 7	B1000	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau
2	Plan 1 von 7	B1010	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	Neubau
3	Plan 1 von 7	B1020	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Ampelanlage	Neubau
4	Plan 1 von 7	B1030	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau
5	Plan 1 von 7	B1040	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
6	Plan 1 von 7	B1050	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau
7	Plan 1 von 7	B1060	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau
8	Plan 1 von 7	B1070	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	Neubau
9	Plan 1 von 7	B1080	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	Neubau
10	Plan 1 von 7	B1090	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
11	Plan 1 von 7	B1100	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
12	Plan 1 von 7	B1110	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
13	Plan 1 von 7	B1120	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
14	Plan 1 von 7	B1130	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
15	Plan 1 von 7	B1140	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
16	Plan 1 von 7	B1150	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
17	Plan 1 von 7	B1160	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
18	Plan 1 von 7	B1170	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
19	Plan 1 von 7	B1180	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
20	Plan 1 von 7	B1190	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
21	Plan 1 von 7	B1200	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
22	Plan 1 von 7	B1210	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
23	Plan 1 von 7	B1220	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
24	Plan 1 von 7	B1230	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
25	Plan 1 von 7	B1240	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
26	Plan 1 von 7	WE3200	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
27	Plan 1 von 7	WE3201	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
28	Plan 1 von 7	WE3202	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
29	Plan 1 von 7	WE3203	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
30	Plan 1 von 7	WE3204	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
31	Plan 1 von 7	WE3001	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
32	Plan 1 von 7	WE3002	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
33	Plan 1 von 7	WE3003	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
34	Plan 1 von 7	WE3004	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
35	Plan 1 von 7	WE3005	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
36	Plan 1 von 7	WE3006	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
37	Plan 1 von 7	WE3007	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
38	Plan 1 von 7	WE3008	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
39	Plan 1 von 7	WE3009	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
40	Plan 1 von 7	WE3010	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
41	Plan 1 von 7	WE3011	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
42	Plan 1 von 7	WE3012	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
43	Plan 1 von 7	WA13	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
44	Plan 1 von 7	WE3014	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
45	Plan 1 von 7	WE3015	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
46	Plan 1 von 7	WE3016	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
47	Plan 1 von 7	WE3017	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
48	Plan 1 von 7	WE3018	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
49	Plan 1 von 7	M9008	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung, Schild	Rückbau
50	Plan 1 von 7	M9009	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung, Schild	Rückbau
51	Plan 1 von 7	M9010	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament		Rückbau
52	Plan 1 von 7	M9011	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage, Schilder	Rückbau
53	Plan 1 von 7	M9012	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Schilder	Rückbau
54	Plan 1 von 7	M3001	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
55	Plan 1 von 7	M3002	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
56	Plan 1 von 7	M3003	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
57	Plan 2 von 7	B1250	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
58	Plan 2 von 7	B1260	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
59	Plan 2 von 7	B1270	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
60	Plan 2 von 7	B1280	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
61	Plan 2 von 7	B1290	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
62	Plan 2 von 7	B1300	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
63	Plan 2 von 7	WE1310	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau; Wandanker am Privathaus - Gestattungsvertrag ist abzuschließen

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
64	Plan 2 von 7	WE3027	Wandanker			Bestand
65	Plan 2 von 7	WE3028	Wandanker			Bestand
66	Plan 2 von 7	B1320	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage	Neubau
67	Plan 2 von 7	B1330	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
68	Plan 2 von 7	B1340	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage	Neubau
69	Plan 2 von 7	B1350	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
70	Plan 2 von 7	B1360	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
71	Plan 2 von 7	B1370	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz), Schild	Neubau
72	Plan 2 von 7	B1380	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
73	Plan 2 von 7	B1390	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
74	Plan 2 von 7	B1400	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
75	Plan 2 von 7	B1410	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
76	Plan 2 von 7	B1420	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
77	Plan 2 von 7	B1430	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
78	Plan 2 von 7	B1440	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
79	Plan 2 von 7	B1450	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
80	Plan 2 von 7	B1460	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
81	Plan 2 von 7	B1470	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
82	Plan 2 von 7	B1480	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
83	Plan 2 von 7	B1490	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
84	Plan 2 von 7	B1500	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz), Schild	Neubau
85	Plan 2 von 7	B1510	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
86	Plan 2 von 7	B1520	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
87	Plan 2 von 7	WE3019	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
88	Plan 2 von 7	WE3020	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
89	Plan 2 von 7	WE3021	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
90	Plan 2 von 7	WE3022	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
91	Plan 2 von 7	WE3023	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
92	Plan 2 von 7	WE3024	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
93	Plan 2 von 7	WE3025	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
94	Plan 2 von 7	WE3026	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
95	Plan 2 von 7	WE3029	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
96	Plan 2 von 7	WE3030	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
97	Plan 2 von 7	WE3031	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
98	Plan 2 von 7	WE3032	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
99	Plan 2 von 7	WE3033	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
100	Plan 2 von 7	WE3034	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
101	Plan 2 von 7	WE3035	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
102	Plan 2 von 7	WE3036	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
103	Plan 2 von 7	WE3037	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
104	Plan 2 von 7	WE3038	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
105	Plan 2 von 7	WE3039	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
106	Plan 2 von 7	WE3040	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
107	Plan 2 von 7	WE3041	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
108	Plan 2 von 7	WE3042	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
109	Plan 2 von 7	WE3043	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
110	Plan 2 von 7	WE3044	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
111	Plan 2 von 7	WE3045	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
112	Plan 2 von 7	WE3046	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
113	Plan 2 von 7	WE3047	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
114	Plan 2 von 7	WE3048	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
115	Plan 2 von 7	WE3049	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
116	Plan 2 von 7	WE3050	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
117	Plan 2 von 7	WE3051	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
118	Plan 2 von 7	WE3052	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
119	Plan 2 von 7	M3004	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
120	Plan 2 von 7	M3005	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung, Schild	Rückbau
121	Plan 3 von 7	B1530	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
122	Plan 3 von 7	WE1530	Wandanker			Neubau
123	Plan 3 von 7	B1550	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
124	Plan 3 von 7	B1560	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
125	Plan 3 von 7	B1570	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage, Schild	Neubau
126	Plan 3 von 7	B1580	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
127	Plan 3 von 7	B1590	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Schild	Neubau
128	Plan 3 von 7	B1600	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
129	Plan 3 von 7	B1610	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
130	Plan 3 von 7	B1620	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
131	Plan 3 von 7	B1630	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
132	Plan 3 von 7	B1640	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
133	Plan 3 von 7	B1650	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Ampelanlage	Neubau
134	Plan 3 von 7	B1660	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Ampelanlage	Neubau
135	Plan 3 von 7	B1670	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
136	Plan 3 von 7	B1680	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
137	Plan 3 von 7	B1700	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
138	Plan 3 von 7	B1720	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
139	Plan 3 von 7	B1740	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
140	Plan 3 von 7	B1760	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	Neubau
141	Plan 3 von 7	B1770	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
142	Plan 3 von 7	WE3055	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
143	Plan 3 von 7	WE3056	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
144	Plan 3 von 7	WE3209	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
145	Plan 3 von 7	WE3210	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
146	Plan 3 von 7	WE3211	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
147	Plan 3 von 7	WE3212	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
148	Plan 3 von 7	WE3213	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
149	Plan 3 von 7	WE3214	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
150	Plan 3 von 7	WE3215	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
151	Plan 3 von 7	WE3216	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
152	Plan 3 von 7	WE3217	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
153	Plan 3 von 7	WE3218	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
154	Plan 3 von 7	WE3219	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
155	Plan 3 von 7	WE3220	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
156	Plan 3 von 7	WE3221	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
157	Plan 3 von 7	WE3222	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
158	Plan 3 von 7	WE3223	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
159	Plan 3 von 7	WE3224	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
160	Plan 3 von 7	WE3225	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
161	Plan 3 von 7	WE3226	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
162	Plan 3 von 7	WE3227	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
163	Plan 3 von 7	M3006	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
164	Plan 3 von 7	M3007	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
165	Plan 3 von 7	M3008	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
166	Plan 3 von 7	M3009	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
167	Plan 3 von 7	M3010	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
168	Plan 3 von 7	M3011	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung, Ampelanlage, Schild	Rückbau
169	Plan 3 von 7	M3013	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
170	Plan 3 von 7	M3014	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
171	Plan 3 von 7	M3015	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
172	Plan 3 von 7	M3016	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung	Rückbau
173	Plan 4 von 7	B1780	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Schild	Neubau
174	Plan 4 von 7	B1800	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
175	Plan 4 von 7	B1820	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
176	Plan 4 von 7	B1840	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
177	Plan 4 von 7	B1850	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
178	Plan 4 von 7	B1860	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau; Mast auf Privatgrund - Gestattungsvertrag ist abzuschließen
179	Plan 4 von 7	B1870	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
180	Plan 4 von 7	B1880	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
181	Plan 4 von 7	B1890	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
182	Plan 4 von 7	B1910	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Schild	Neubau
183	Plan 4 von 7	B1930	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
184	Plan 4 von 7	B1950	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Ampelanlage	Neubau
185	Plan 4 von 7	B1970	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
186	Plan 4 von 7	B1990	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
187	Plan 4 von 7	WE3228	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
188	Plan 4 von 7	WE3229	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
189	Plan 4 von 7	WE3230	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
190	Plan 4 von 7	WE3231	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
191	Plan 4 von 7	WE3232	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
192	Plan 4 von 7	WE3233	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
193	Plan 4 von 7	WE3234	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
194	Plan 4 von 7	WE3235	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
195	Plan 4 von 7	WE3236	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
196	Plan 4 von 7	WE3237	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
197	Plan 4 von 7	WE3238	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
198	Plan 4 von 7	WE3239	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
199	Plan 4 von 7	WE3240	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
200	Plan 4 von 7	WE3241	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
201	Plan 4 von 7	WE3242	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
202	Plan 4 von 7	WE3243	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
203	Plan 4 von 7	WE3244	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
204	Plan 4 von 7	WE3245	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
205	Plan 4 von 7	WE3246	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
206	Plan 4 von 7	WE3247	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
207	Plan 4 von 7	WE3248	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
208	Plan 4 von 7	WE3249	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
209	Plan 4 von 7	WE3250	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
210	Plan 4 von 7	M3017	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
211	Plan 4 von 7	M3018	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Anbau), Schilder	Rückbau
212	Plan 4 von 7	M3019	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
213	Plan 4 von 7	M3020	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
214	Plan 4 von 7	M3021	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Schilder	Rückbau
215	Plan 4 von 7	M3022	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
216	Plan 4 von 7	M3023	Stahlrundmast rund-abgesetzt	Blockfundament	Schild	Rückbau
217	Plan 4 von 7	M3024	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
218	Plan 4 von 7	M3025	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
219	Plan 5 von 7	M3026	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
220	Plan 5 von 7	M3027	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Anbau)	Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
221	Plan 5 von 7	M3028	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
222	Plan 5 von 7	M3029	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
223	Plan 5 von 7	M3030	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament	Schild	Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
224	Plan 5 von 7	M3031	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
225	Plan 5 von 7	M3032	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
226	Plan 5 von 7	M3033	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
227	Plan 5 von 7	M3034	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
228	Plan 5 von 7	M3035	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
229	Plan 5 von 7	M3036	Stahlmast konisch-achtkant	Bohrrohrfundament		Bestandsmast - Wird weiterhin benötigt
230	Plan 5 von 7	B2110	Stahlmast konisch-rund			Neubau
231	Plan 5 von 7	B2120	Stahlmast konisch-rund			Neubau
232	Plan 5 von 7	B2130	Stahlmast konisch-rund		Ampelanlage	Neubau
233	Plan 5 von 7	B2140	Stahlmast konisch-rund		Ampelanlage	Neubau
234	Plan 5 von 7	B2150	Stahlmast konisch-rund		Ampelanlage	Neubau
235	Plan 5 von 7	B2160	Stahlmast konisch-rund			Neubau
236	Plan 5 von 7	B2170	Stahlmast konisch-rund			Neubau
237	Plan 5 von 7	B2190	Stahlmast konisch-rund		Ampelanlage	Neubau
238	Plan 5 von 7	B2200	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
239	Plan 5 von 7	B2210	Stahlmast konisch-rund			Neubau
240	Plan 5 von 7	B2220	Stahlmast konisch-rund			Neubau
241	Plan 5 von 7	WE3251	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
242	Plan 5 von 7	WE3252	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
243	Plan 5 von 7	WE3253	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
244	Plan 5 von 7	WE3254	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
245	Plan 5 von 7	WE3255	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
246	Plan 5 von 7	WE3256	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
247	Plan 5 von 7	WE3257	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
248	Plan 5 von 7	WE3258	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
249	Plan 5 von 7	WE3259	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
250	Plan 5 von 7	WE3260	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
251	Plan 5 von 7	WE3261	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
252	Plan 5 von 7	WE3262	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
253	Plan 5 von 7	WE3263	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
254	Plan 5 von 7	WE3264	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
255	Plan 5 von 7	WE3265	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
256	Plan 5 von 7	M3037	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
257	Plan 5 von 7	M3038	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
258	Plan 5 von 7	M3039	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
259	Plan 5 von 7	M3040	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
260	Plan 5 von 7	M3041	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		Rückbau
261	Plan 5 von 7	M3042	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Schilder	Rückbau
262	Plan 6 von 7	B2235	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
263	Plan 6 von 7	B2250	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
264	Plan 6 von 7	B2260	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
265	Plan 6 von 7	B2275	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament		Neubau
266	Plan 6 von 7	B2290	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion	Ampelanlage	Neubau
267	Plan 6 von 7	B2300	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
268	Plan 6 von 7	B2310	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
269	Plan 6 von 7	B2320	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		Neubau
270	Plan 6 von 7	WE3266	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
271	Plan 6 von 7	WE3267	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
272	Plan 6 von 7	WE3268	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
273	Plan 6 von 7	WE3269	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
274	Plan 6 von 7	WE3270	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
275	Plan 6 von 7	WE3271	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
276	Plan 6 von 7	WE3272	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
277	Plan 6 von 7	WE3273	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
278	Plan 6 von 7	WE3274	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
279	Plan 6 von 7	WE3275	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
280	Plan 6 von 7	WE3276	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
281	Plan 6 von 7	WE3277	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
282	Plan 6 von 7	WE3278	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
283	Plan 6 von 7	WE3279	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
284	Plan 6 von 7	WE3280	Wandanker			Wird nicht mehr benötigt
285	Plan 6 von 7	M3043	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament	Ampelanlage	Rückbau
286	Plan 6 von 7	M3044	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament	Schild	Rückbau
287	Plan 6 von 7	M3045	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
288	Plan 6 von 7	M3046	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Schild	Rückbau
289	Plan 6 von 7	M3047	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament	Schild	Rückbau
290	Plan 6 von 7	M3048	Stahlmast konisch-rund	Blockfundament		Rückbau
291	Plan 6 von 7	M3049	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
292	Plan 6 von 7	M3050	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
293	Plan 6 von 7	WE3281	Wandanker			separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
294	Plan 6 von 7	WE3282	Wandanker			separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
295	Plan 6 von 7	B2330	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament mit Knickkonstruktion		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
296	Plan 6 von 7	B2340	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
297	Plan 6 von 7	B2350	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
298	Plan 6 von 7	B2360	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
299	Plan 6 von 7	B2370	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
300	Plan 6 von 7	B2380	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
301	Plan 6 von 7	B2390	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
302	Plan 6 von 7	B2400	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
303	Plan 6 von 7	B2410	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
304	Plan 6 von 7	B2420	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
305	Plan 7 von 7	B2430	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
306	Plan 7 von 7	B2440	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
307	Plan 7 von 7	B2450	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
308	Plan 7 von 7	B2460	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
309	Plan 7 von 7	B2470	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
310	Plan 7 von 7	B2480	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
311	Plan 7 von 7	B2490	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
312	Plan 7 von 7	B2500	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
313	Plan 7 von 7	B2510	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
314	Plan 7 von 7	B2520	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
315	Plan 7 von 7	B2530	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt

Anlage 4-2 Tabelle der Maste und Wandanker - Planfestzustellende Unterlage

Stand: 30.04.2019

Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitungsanlage Linie 3 in Darmstadt - Bessungen

Lfd.-Nr.	Plan-Nummer	Mastnummer/ Wandankernummer	Ausführung	Mastgründung	Anbauten	Anmerkung
316	Plan 7 von 7	B2540	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
317	Plan 7 von 7	B2550	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
318	Plan 7 von 7	B2560	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
319	Plan 7 von 7	B2570	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
320	Plan 7 von 7	B2580	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
321	Plan 7 von 7	B2590	Stahlmast konisch-rund	Bohrrohrfundament	Beleuchtung (Aufsatz/Verspannung)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
322	Plan 7 von 7	M3051	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
323	Plan 7 von 7	M3052	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtungsverspannung, Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
324	Plan 7 von 7	M3053	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
325	Plan 7 von 7	M3054	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
326	Plan 7 von 7	M3055	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
327	Plan 7 von 7	M3056	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
328	Plan 7 von 7	M3057	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
329	Plan 7 von 7	M3058	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
330	Plan 7 von 7	M3059	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
331	Plan 7 von 7	M3060	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
332	Plan 7 von 7	M3061	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
333	Plan 7 von 7	M3062	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
334	Plan 7 von 7	M3063	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
335	Plan 7 von 7	M3064	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
336	Plan 7 von 7	M3065	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Ampelanlage	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
337	Plan 7 von 7	M3066	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Schild	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
338	Plan 7 von 7	M3067	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Schild	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
339	Plan 7 von 7	M3068	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
340	Plan 7 von 7	M3069	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
341	Plan 7 von 7	M3070	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
342	Plan 7 von 7	M3071	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz)	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
343	Plan 7 von 7	M3072	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament		separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt
344	Plan 7 von 7	M3073	Stahlmast konisch-achtkant	Blockfundament	Beleuchtung (Aufsatz), Schild	separate Planfeststellung - nur nachrichtlich dargestellt